

2022-2023 年度国省干线安保设施养护及应急保障项目

(2022 年度)

合同号：2022-YH-AB-003

施 工 合 同

发包人：常州市武进区公路事业发展中心

承包人：江苏宝路建设工程有限公司

二〇二二年一月

2022-2023 年度国省干线安保设施养护及应急保障项目 (2022 年度) 合同

发包人: 常州市武进区公路事业发展中心

承包人: 江苏宝路建设工程有限公司

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则, 结合本工程具体情况, 双方达成如下协议:

一、工程名称、地点: 2022-2023 年度国省干线安保设施养护及应急保障项目 (2022 年度)

二、工作内容: 主要工作内容为 2022 至 2023 年度区公路中心管养范围内国省干线公路 2022-YH-AB-003 标段路线范围内突发事件和恶劣天气的应急抢险及安保设施的日常保障养护, 以及为实施上述施工所必须的临时工程及缺陷责任期的缺陷修复等。(路线明细详见采购需求)

三、承包方式: 双包

四、开竣工日期及施工进度要求:

1、合同日期: 自签订合同之日起至 2022 年 12 月 31 日。

2、承包人应制定施工方案和作业进度计划, 报送发包人审核。承包人应根据发包人同意的施工方案和作业进度计划施工, 如遇突击抢修项目, 承包人应在规定时间赶赴现场并做好应急抢修工作, 确保道路安全畅通。

五、质量管理:

1、质量监督由发包人指派监理单位负责, 发包人进行不定期抽检, 本工程要求达到质量等级为合格。

2、承包人在施工中, 应根据施工技术规范进行操作施工, 分项工程应经过发包人人员验收后方可进入下一道工序。

3、承包人工程完工, 应向发包人报送签证, 由发包人指派的监理单位出具监理报告后进行验收并完善工程资料。

4. 在本工程维护期限内, 承包人保证对发生应急抢修等情况, 能按发包人要求及时到达现场, 进行修补或维护。确保道路通行正常。直接影响安全或功能丧失的维护(控制)响应时间不得超过 60 分钟, 物理状态或一般功能缺陷维护响应时间不得超过 48 小时, 轻微物理或功能缺陷维护响应时间不得超过 10 个工作日。不能满足该时效要求的, 按承包人违约处理, 发现一次, 处以 2000 元的处罚, 且不排除承包人对缺陷维修的责任。

六、结算方式及工程价款拨付:

1、本工程实行项目单价和审计确认的实际工程量的乘积为最终决算数。

2、工程款分次拨付，当年度养护期结束后支付至该项目实际发生的工程价款的 70%，审计结束后根据审定的金额结清当年度余款（不计利息）。

3、本项目 2022 年度合同总价：壹佰贰拾伍万玖仟零伍拾叁圆（¥1259053）。项目经理：陈晓燕。

4、本工程项目单价按照该中标工程量清单单价执行，项目工程数量以审计数量为准。

七、交通管制和安全责任：

1、承包人未经发包人及有关部门批准，不准中断交通施工；在施工期间应设置明显的符合有关规定的交通标志，派员管理和疏通交通，确保车辆安全行车。

2、承包人在施工时应根据安全操作规程操作，落实安全措施。确保安全施工及行人、车辆、施工人员的人身安全，如发生安全意外事故，均由承包人负责，发包人不承担任何政治、经济责任。

八、本合同未尽事宜由双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

发包人：常州市武进区公路事业发展中心（盖章）

承包人：江苏宝路建设工程有限公司（盖章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：黄俊杰（签字）

或其委托代理人：彭（签字）

2022 年 1 月 19 日

2022 年 1 月 19 日