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规划编制技术合同

项目名称：金坛区自然资源与城乡发展报告（2022）

甲 方：常州市金坛区自然资源和规划局

乙 方： 常州市规划设计院

合同编号： JTZRZY-2023-002

签订地点： 金坛区

签订日期： 2023.6
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甲方：常州市金坛区自然资源和规划局

乙方：常州市规划设计院

甲方委托乙方编制金坛区自然资源与城乡发展报告（2022） ，项目地点为 常州市

金坛区，为明确双方权责，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制

办法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其它相关法律、法规；

1.2 国家、省以及地方有关法规、规章及技术规范、标准及其它规定；

1.3 规划项目批准文件；

第二条 本合同项目名称、规模、性质及编制内容

2.1 项目名称：金坛区自然资源与城乡发展报告（2022）

2.2 研究范围

本项目研究范围为金坛区行政管辖范围，包括 3个街道、6个乡镇，总面积 975.7

平方公里。

2.3 研究任务

（1）把握发展脉络

通过对产业、科创、文旅、生态、风貌、社会等篇章的分析和描述，客观记录自然

资源、社会发展和城乡建设，准确把握总体脉络和趋势，展现金坛区城市发展的靓丽底

色。

（2）强化数据集成

全面收集社会经济数据、自然资源普查数据、城乡规划建设数据、土地利用调查数

据等各项资料，对城乡用地现状图、公用设施与公共服务设施数据进行更新，形成时效

最新、层次清晰、覆盖全面的现状数据库，作为后续开展城市体检和规划评估的底图底

数。

（3）开展城市体检

结合国家、省、市关于高质量发展的要求以及国土空间规划城市体检评估指南，借

鉴其他城市体检评估工作经验，开展自然资源保护利用与城乡现状发展体检评估，客观

总结城乡建设发展成就与现状短板，并分析问题产生原因。

（4）提出决策参考

发挥规划引领作用，科学研判金坛区城乡规划与建设发展情况，着眼“最美新城区

最强增长极”发展目标，借鉴先进城市经验，超前谋划未来金坛区域城乡发展的重点和
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趋势，提出国土空间发展的决策建议。

2.4 技术路线

集成分析区位交通、产业经济、社会事业、土地利用、自然资源、生态环境、科技

创新、城乡建设等各方面情况，形成对当下金坛区自然资源与城乡发展的总体认知，展

现全区在推进“五大行动”中取得的主要进展，结合国土空间规划热点与前沿领域，开

展年度城市体检评估，重点围绕土地资源利用、资源环境保护、空间格局优化、规模效

率提升，最终在体检评估结论基础上，结合政策环境解析，制定自然资源与城乡建设相

关的城市发展战略。

第三条 编制依据

3.1 甲方提交的基础文件、资料；

3.2 国家及地方有关城乡规划技术规范和技术标准。

第四条 甲方向乙方提交的文件及资料

序号 文件及资料名称 内容要求 份数 提交时间 地点

1 相关规划及现状资料 根据调研需求 1
按招标文件要

求
金坛区

第五条 乙方向甲方交付的规划成果文件

包括 A4 版面报告、信息卡、决策参考、电子文件。

（1）A4 版面报告

各 20 份，其中正本 10 份（其中 5本须盖单位公章、项目负责人签字）、简本 10 份。

（2）信息卡

包括项目综述、项目摘要，总结项目的目的意义、技术路线，归纳项目主要内容。

（3）决策参考

对成果主要内容予以提炼，重点在问题剖析、解决路径、政策完善等方面为政府提

供科学建议。

（4）电子文件

提供包括设计文册、图纸等内容的电子文件两套（光盘）。其中文本文件使用 pdf 格

式，图纸文件使用 jpg 格式。

第六条 设计费及支付方式

6.1 成交合同价：人民币 肆拾陆万圆整（￥460000 元）。

6.2 以上费用包括在承包期内综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、设备、

器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含
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的所有风险、责任等各项应有费用。

6.3 付款周期：

1）.合同签订后 20 日内即交付规划费总额的 30% 作定金，即支付规划设计费人

民币壹拾叁万捌仟圆整（￥138000 元）;

2）.通过 初步成果 后 20 日内即交付规划费总额的 20% ，即支付规划设计

费人民币玖万贰仟圆整（￥92000 元）;

3.通过 规划评审 后 20 日内即交付规划费总额的 30% ，即支付规划设计

费人民币壹拾叁万捌仟圆整（￥138000 元）;

4.提交 最终成果 后 20 日内即交付规划费总额的 20% ，即支付规划设计

费人民币玖万贰仟圆整（￥92000 元）。

6.4 规划编制过程中如遇规模或内容调整，超出本合同约定范围的，则设计费做相

应调整，具体由双方协商确定。

第七条 双方责任

7.1 甲方责任

7.1.1 甲方委托规划编制任务时，必须向乙方明确规划编制的内容、技术深度要

求和阶段划分，按本合同第四条之规定向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、准

确性和及时性负责；

7.1.2 甲方应按本合同第六条之约定按时支付规划编制费用；

7.1.3 甲方在收到乙方提交相关规划编制成果后，应及时组织相关审核，并将审

核结果以口头形式或书面形式及时通知乙方；乙方提交修改后的规划编制成果应满足市

政府决策及报规划审批需要；对符合合同约定的编制内容、编制深度和项目成果等要求

的， 按第 6条规定支付相关费用；

7.1.4 相关合同组成文件及补充协议中甲方应负的其他责任；

7.2 乙方责任

7.2.1 乙方应组成固定的设计团队，同时明确相对固定的专业负责人；乙方应确

保设计人员名单的准确性和稳定性；如乙方参与规划编制的专业能力及协调能力等不能

达到规划编制要求，甲方有权要求乙方及时更换人员；乙方在特殊情况下更换主创设计

人员的，必须得到甲方认可，如果在未经甲方认可情况下更换，甲方有权终止合同并向

乙方索取相应赔偿；

7.2.2 乙方按本合同第五条规定向甲方交付成果。成果应符合国家及地方有关城

乡规划技术规范和技术标准和合同约定的规划编制内容和技术深度要求；
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7.2.3 乙方对其提交的规划编制成果质量负责，并负责对规划编制成果出现的遗

漏或错误进行修改、补充；

7.2.4 乙方在项目过程中应派主创人员参加甲方组织的关于该项目的相关讨论、

论证、评审、验收等会议活动，乙方必须做好汇报、收集意见、听取相关会议的意见和

建议等工作；

7.2.5 乙方应在接到评审意见之日起，在甲方约定时间内，根据评审意见对规划

编制成果文件进行修改、完善和补充后，提交甲方审核；经再次审核，规划编制成果未

获通过，甲方有权拒绝接受规划编制成果文件，不再向乙方支付相关费用；

7.2.6 乙方不得将甲方提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于

本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任；

7.2.7 乙方提交的规划编制成果的知识产权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不

得向第三方泄露、转让该规划编制成果或用于本合同外的项目；甲方有权就该规划编制

成果进行使用或复制，无须征得乙方同意；如本合同因故提前终止，本合同的规划编制

成果的知识产权归属不变；

7.2.8 相关合同组成文件及补充协议中乙方应负的其他责任。

第八条 服务期限： /

第九条 违约责任

8.1 甲方未按本合同之规定及时提交有关资料集文件的，乙方有权将交付编制文

件的时间相应顺延；

8.2 在合同履行期间，甲方擅自要求终止或解除合同的，乙方未开始编制工作的，

不退回预付款；已开始编制工作的，甲方应根据乙方该阶段实际完成工作量支付设计费；

8.3 由于乙方原因，延误成果文件交付时间的，超过 30 个工作日（含 30 个

工作日），视为乙方提前终止合同；

8.4 在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的设计

费用，还应赔偿甲方由此造成的直接损失；

8.5 乙方提交的规划编制成果经两次评审均未能通过时,甲方有权解除合同另选

其它规划编制单位，乙方无权要求支付研究经费余款。

第十条 不可抗力

9.1 如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即

构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成

超过正常设计标准的风暴等）和战争；
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9.2 在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法

履行或延迟履行，不应视为违约；

9.3 当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，

而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响；

9.4 当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。

第十一条 争议解决方式

本合同在履行期间，双方如发生争议，应及时协商解决，协商不成的，任何一方均

有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其他

11.1 本合同自双方单位法定代表人或负责人签字并加盖单位公章后生效；

11.2 本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视

为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准；

11.3 合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，视为本合同的不可

分割的组成部门，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或

不一致，则以补充协议为准；

11.4 本合同原件一式陆份，双方各执贰份，采购代理机构一份、区政府采购监督

管理办公室备案一份。

（以下无正文）
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【此页为签字页，无正文】

发包人名称：（盖章）

常州市金坛区自然资源和规划局

设计人名称：（盖章）

常州市规划设计院

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 市场经营部：（签字）

地 址： 地 址：常州市通江南路 257号 502室

传 真： 传 真：0519-69800498

电 话： 电 话：0519-69800117

开户银行： 开户银行：交通银行常州分行营业部

银行帐号： 银行帐号：324006010018170433018

纳税人识别号： 纳税人识别号：913204004672867518

见 证 方：江苏三维项目管理有限公司（盖 章）
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