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常州交通安全体验馆工程勘察、设计项目(二次)

建设工程设计合同 

（专业建设工程） 

 

 

 

项 目 名 称： 常州交通安全体验馆工程勘察、 

设计项目(二次)               

工 程 地 点：       江苏省常州市           

合 同 编 号：                              

设计证书等级：   建筑行业建筑工程甲级                                

发   包   人：     常州交通技师学院        

设   计   人： 江苏筑森建筑设计有限公司    

签 订 日 期：     2023 年 9 月 25 日       
 

 

住 房 和 城 乡 建 设 部  

国家工商行政管理总局 制定 
 











 

 - 2 - 



发包人： 常州交通技师学院           

设计人： 江苏筑森建筑设计有限公司   

发包人委托设计人承担 常州交通安全体验馆工程勘察、设计项目(二次)      

（以下简称“项目”或“本项目”）的编制设计工作（下称“工作”），设计人接

受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保设计工作的顺利完成，

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设

计管理条例》等相关法律法规签署本协议，以资共同遵守。 

第一条 本合同签订依据 

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘

察设计管理条例》。 

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 

1.3 建设工程批准文件。 

第二条 设计依据 

2.1 发包人给设计人的委托书或中标通知书。 

2.2 发包人提交的基础资料： 

（1）设计任务书 

（2）规划资料   

2.3 设计人采用的主要技术标准是： 

（1）按各专业的设计规范以及地方、国家标准； 

（2）符合项目所在地各部门审批要求。 

第三条 合同文件的优先次序 

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一

致，则根据如下优先次序来判断： 

（1）本合同； 

（2）中标通知书； 

（3）设计标准、规范等技术文件； 

（4）设计任务书； 

（5）投标书及其附件； 

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点

填写）： 

工程名称：常州交通安全体验馆工程勘察、设计项目(二次)                                                

工程概况：常州交通安全体验馆占地面积约 2000 平方米，层高为三层，建

筑高度不超过 15 米，新建建筑面积约 6000 平方米。 

招标范围：本项目的建设工程设计，包括但不限于方案设计、施工图设计以

及设计后续服务、该地块地质勘察报告书（施工现场配合等等）等所有内容。具

体要求详见设计任务书 

提供方案设计、施工图设计、配合报建手续等全过程后续跟踪服务等相关服
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务项目；项目各项手续办理过程中，所需相关设计图纸及资料的协调及盖章等工

作均由设计人完成，在发包人在此工作中给予相应配合（提供发包单位资料、盖

取发包单位公章），发包人最终收取设计人提供的已通过各相关单位认可并带有

证明标识（印章、签字）图纸及资料原件。 

图纸是指经甲方确认、满足规范和施工要求、可供工程施工的图纸。 

质量等级要求：符合相应阶段设计深度要求。设计必须满足国家相应规定要

求，符合相应阶段设计深度要求，并确保通过相关政府部门审核。 

设计人必须在发包人指导、监督下，对本项目的计划、进度、质量、成本、

品质、服务、合约、档案、分包等方面工作，全面行使“总负责、总管理、总协

调”的管理职责，并对所有成果承担全部责任。 

设计人必须配合发包人，就以下各项内容对本项目的计划、档案等方面工作，

行使“总协调”的管理职责，并对相关资料进行审核确认，将相关设计成果在本

项目施工图上进行完善，图纸深度应满足招标及施工的要求。 

其他配合事项 ： 

（1）设计人按照报规报建文件资料的要求，制作和完善相关资料，并配合

发包人的报批报建及前期的调研工作； 

（2）负责并配合设计阶段各方案评审专题论证会的顺利通过； 

（3）设计人负责各专项图纸的审核、协调、出图盖章，并在设计过程中行

使管理职责； 

（4）设计人负责对本项目工程施工单位提交的施工节点深化图及模型进行

审核确认并在图纸审核确认单上签字盖章；完成需设计确认的技术方案审核与签

字盖章确认工作； 

（5）其他需要设计人提供配合的事项。 

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间： 

序号 资料文件名称 份数 提交时间 备注 

1 
规划用地红线图和规划

条件 
1 设计开始前  

2 
项目可行性研究报告批

复 
1 取得批复后 7天内  

3 
地块及周边市政公用设

施现状与配套条件 
1 

合同签订后 7 天

内 
 

4 设计任务书 1 设计开始前  

5 实测地形图和障碍物  设计开始前  

6 
必要专业技术性审批或

协议文件 
 设计开始前  

7 原项目全专业图纸 1 设计开始前  
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8 相关鉴定检测报告 1 设计开始前  

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间： 

序号 资料及文件名称 
电子稿

cad 
蓝图份数 提交周期 有关事项 

1 方案图 1 
方案文本 6

套 

按甲方及项

目进度要求 
 

2 初步设计及概算 1 1  
按甲方及项

目进度要求 
 

3 
全套施工图，包括 CAD

文件 
1 

8（其中 2

份叠图） 

按甲方及项

目进度要求 
 

4 

项目报批过程中设计

人办理的所有资料及

审批文件原件 

1 1   

5 

说明：设计人负责协助发包人确定各装饰材料样板及提供安装工艺设计要求

说明。设计人除按以上要求提交设计成果外，还应按设计任务书中的图纸送

审补充要求提交相关资料，并按照设计各阶段当地各主管部门及发包人要求

提供的相关设计资料文件。 

注： 

1、施工图（总数在 10 份内）增晒不再另行收费。  

2、设计人提供的蓝图（2份）需折叠装盒；盒子封面需注明项目名称，图

纸类别、张数，同一类型图纸多盒装的，需注明图号顺序；交图时，需提供图纸

清单。 

3、设计人送交的施工图阶段设计成果（如有）必须签字盖章，若未签字盖

章，视为设计成果不合格。 

第七条 费用 

7.1 本合同采用固定总价方式。合同含税总价为 760000 元（大写：）柒拾

陆万元整_；增值税税率为 6 %。 

结算时实际税率根据国家最新文件进行动态调整。 

7.2.本项目合同为全费用总价，已包含各项税费，设计所有风险因素（除合

同中另有约定）均包含在合同价内。包括如下工作内容：方案深化设计、施工图

设计、评审费用（包括项目实施过程中关于设计的全部评审费用）、设计技术交

底、处理施工中的设计问题、驻场服务、参加竣工验收。合同价是招标文件所确

定的设计范围内、设计服务期限内的全部设计工作的体现。包括设计服务期内方

案设计、初步设计(含概算)、施工图设计(含材料、设备)、设计变更费、各类设

计接口协调、应发包人要求进行国内外设计调研、编制相关设备用户需求书、技

术规格书、资料搜集费、赶工费、增晒图纸费（合同约定范围内）、设计文件审

查后的修改工作、配合发包人进行招标工作(包括施工、设备、材料等的招标)、

向发包人提交招标用图纸和满足招标深度要求的工程量数量、设计技术交底、设
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计联络、派驻现场设计代表配合施工、参加各阶段设备系统招标谈判、设备订货、

设计联络、系统调试、竣工验收试运营配合等合同规定的所有设计工作的服务价

格，并考虑了设计人的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。 

7.3 合同价包括完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、一般

性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子

文件和书面文件后提交发包人），以及工程前期咨询、施工招标配合、设备招标

配合、施工配合等服务。 

7.4 如无发包人功能调整等颠覆性修改，设计变更费用已包含在合同价中，

施工图阶段的任何形式、类型、规模的设计变更均不另行支付设计变更费用及相

关图纸费用，设计人已在合同价中充分考虑。如果发生发包人功能调整等颠覆性

修改，设计变更费用另行协商。 

7.5 申请付款时设计人应出具合法有效的增值税发票，否则发包人有权拒绝

付款。 

7.6 设计人已对工程现场和周围环境进行现场考察，获取那些须设计人自己

负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因

素，并已在合同价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或

补勘或设计工期延长的申请将不获发包人批准。 

第八条  支付方式 

合同签订后 10 个工作日内支付预付款（合同款的 10%）；完成概念设计方案

成果并通过甲方认可后付至合同款的 30%，完成全套施工图设计成果并通过审图

后付至合同款的 50%，竣工验收完成后付至合同款的 80%，审计工作完成后付至

合同款的 100%。 

以上各阶段付款，设计人同意接受《中国人民银行结算办法》规定的各类支

付方式。 

设计人按节点完成收取工程款时，向发包人开具增值税专用发票，增值税税

率为 6 %，发包人凭设计人提供的增值税专用发票支付相应工程款，如设计人未

按约定提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票，发包人有权迟延支付应

付款项直至对方开具合格增值税发票，发包人不承担任何违约责任，设计人的各

项合同义务仍应按合同约定履行。 

设计人须在开具增值税专用发票之日起 15 天内将增值税专用发票送达发包

人，发包人签收增值税专用发票的日期为增值税专用发票的送达或签收日期。设

计人开具的增值税专用发票不合格的，应在接到发包人要求后的 15 天内重新开

具合格的增值税专用发票并送达至发包人，设计人自行承担相关费用。 

第九条 双方责任 
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9.1 发包人责任 

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基

础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反

国家有关标准进行设计。 

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 20 天以内，设计人按本合同第六

条的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 20 天以

上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提

交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充

协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设

计人增付设计费。 

9.1.3 由于本工程是发包人付费委托设计，由此设计而产生的包括但不限于

所有文件、方案、图纸、数据、软件等知识产权所有权属发包方。 

9.1.4 在未签订合同前，设计人为发包人所做的各项设计工作，均属其为签

订设计合同而作的前期准备工作，发包人无需支付其任何费用。 

9.1.5 发包人负责本项设计管理协调的代表： / ，联系电话： / 。 

任何蓝图、技术文件，未经设计协调人员签字认可，不得自行发至施工现场。 

9.1.6 如果合作过程中出现设计人员不能准确理解发包人意图、不能按时保

质提交设计成果、设计方案多次调整不能满足发包人要求等情况，发包人有权要

求设计单位更换设计人员。在更改设计人员后仍不能满足发包人要求，发包人有

权单方面终止本合同。 

9.2  设计人责任 

9.2.2 设计人责任： 

9.2.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本

合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文

件的质量负责。 

9.2.2.2 设计人采用的主要技术标准是： 国家、省、市现行设计规范及规

定。负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。 

9.2.2.3 本工程的设计合理使用年限为： 符合国家相关规定设计年限。   

9.2.2.4 双方商定设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由

设计人负责解决。 

9.2.2.5 在材料选择时，应选择市场化率较高的品种；对市场化率相对较低

的品种，必须进行实景、实物调查，编制书面报告，对来源地、价格及供应情况

应详细说明，并按发包人要求无偿提供样品及实物图片，施工时同“封样”规定

进行管理；如选用的材料无法达到发包人公开招标的要求时，设计人必须无条件

换用其他材料并负责修改相应图纸、配合图纸的报审等手续。 

9.2.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，如因设计人终止或解除

合同给发包人造成损失，发包人有权要求其承担赔偿责任。 
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9.2.2.7 由于发包人项目进度推进较快等原因，需设计人分批次出具设计成

果，设计人应积极配合提供分批次过程设计成果，待整体设计工作完成后应提供

整套完整图纸，过程设计成果设计人承诺不另行收费。若发包人需要提前提交设

计成果，设计人应积极配合。 

9.2.2.8 设计过程中，发包人以联系单形式将沟通修改意见发给设计人，设

计人自行安排修改。 

9.2.2.9 设计过程中，设计人应按发包人要求参加有关部门的设计汇报、审

核等工作。设计人交付设计文件后，应严格执行施工图审查制度，指派设计人设

计人员与发包人共同参与施工图文件送审工作，并根据审查结论负责不超出原定

范围的内容做必要调整补充。对施工图审查意见回复两次仍不能通过的，发包人

有权要求设计人按照设计费 2%的标准支付违约金。项目开始施工后，负责向发

包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计人在发

包人协助下主动与各专业单位及相关部门协调与项目有关的咨询、调查、收集资

料等事宜。 

9.2.2.10 如图纸质量造成的现场返工或工期延误，设计人免收该部分的设

计费并无条件整改到位，如造成现场返工或工期延误导致发包人损失，设计人需

承担发包人相应经济损失。 

9.2.2.11 未经发包人同意，禁止进行设计变更；凡涉及对原设计文件（图）

内容的变动均需要出具正式设计变更文件；每次变更时应提供变更专业的设计变

更汇总清单，注明"变更编号"、“变更日期”、“状态”、“局部变更”、“替换变更”

的内容。 

9.2.2.12 设计人需将设计团队的人员构成报发包人同意，在工程结束之前，

设计人应保证该工程设计人员的稳定，以确保设计后现场服务的质量。设计人应

及时响应发包人提出的关于本项目的各项服务要求，应随时保持通讯通畅。除设

计人设计人员离停职、病休等属于不可抗力因素。 

a 发包人可根据项目需要随时提出变更相关专业负责人。 

b 设计人不得擅自变更或减少设计人员。如由设计人原因引设计人员变更，

须提前 15 天书面文件告知发包人并获得发包人书面同意。未经发包人同意擅自

更换项目负责人，扣除合同价款 10%的违约金,同时发包人有权单方终止合同。

未经发包人同意擅自更换专业负责人，扣除合同价款 10%的违约金，同时发包人

有权单方终止合同。本工程主要设计人员组成如下表： 

序号 姓名 本项目中任职 联系方式 备注 

1 袁懋 项目负责人 13961190330  

2 张琪 建筑专业负责人 13775192996  

3 周国双 结构专业负责人 13861192118  
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4 王建军 
给排水专业负责

人 18001505268  

5 万旭东 暖通专业负责人 15151986553  

6 杨晓东 电气专业负责人 13861280960  

9.2.2.13 应发包人要求或设计本身违反规范、设计错误、设计不周而引起

的设计变更，为保证设计文件的时效性，提交修改设计文件的时间约定如下：以

设计变更通知单形式的局部变更，设计人应在四个工作日内完成在整图中的相应

部位修改，并将相应的电子文件报发包人备案；以蓝图形式的变更，设计人应在

五个工作日内将相应的电子文件报发包人备案。 

9.2.2.14 本工程如涉及不在设计人资质范围内的所有需要专业深化设计的

（如钢结构、深基坑支护），经发包人同意后，设计人可委托相应资质的设计单

位进行设计，深化设计费用包含在本项目合同报价中。如根据相关法律法规、省

市文件及本工程实施需要，设计人未能及时提供专业设计文件的，将被视为设计

遗漏，并根据相关考核要求进行考核。 

9.2.2.15 设计人须按合同约定提供设计审图配合服务。 

9.2.2.16 设计人应与发包人充分沟通，并根据发包人书面要求前往发包人

指定地点参加图纸交底会议，解释其设计图纸。设计人未及时响应 3 次（含）以

上且无正当理由的，发包人有权随时解除合同并要求设计人按照合同价款的 2%

承担违约责任。 

9.2.2.17 设计人负责原定设计范围内的必要修改设计，包括变更设计及补

充设计。在设计人执行设计任务期间，发包人如有较小修改设计、变更设计，设

计人将不另行收费；设计人应及时安排变更设计，不得影响工程施工进行。 

9.2.2.18 现场在开工后，设计人负责派各相关专业负责人每周一次或应发

包人要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发

生的与设计有关的问题，设计人必须全方位解答。若因设计人解答不当，造成发

包人损失，须承担赔偿责任。设计人应随时接受发包人现场负责人在设计上的咨

询。考虑设计师对接的延续性，对同一设计事项原则上要求由同一设计师参加会

议，确保到场设计师能解决问题或及时给予答复。 

9.2.2.19 图纸及变更图纸设计人应及时送达发包人。根据发包人校核清单，

若图纸缺漏出现两次（含两次）以上的，则发包人在设计价款中扣除违约金 500

元/次。 

9.2.2.20 设计人须配合发包人进行施工验收及办理竣工图盖章手续，并协

助发包人取得竣工证明等文件。因设计人不予以协助对发包人造成影响及损失

的，设计人承担由此产生的发包人的损失和责任，并扣设计合同价款的 2％作为

违约金。 

9.3 违约责任： 

9.3.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工
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作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已

进行的实际工作量进行结算。 

9.3.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于设

计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接

受损失部分相对应的设计费，并赔偿发包人损失。 

9.3.3 由于设计人自身原因，延误了按本双方约定的的设计资料及设计文件

的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 

9.3.4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应按合同总价的 30%

承担违约金。 

9.4 设计人有以下行为的，视为违约，发包人有权视情况核减设计费： 

9.4.1 设计文件应准确、详尽地反映客观实际，对现场地形、地貌、地质、

项目周边环境及实施条件调查充分，资料准确、齐全。设计文件中出现设计与现

状明显不符、设计深度不足以指导施工、设计方案未考虑与现状的衔接（如高差

处理、平面顺接等）等情况的。 

9.4.2 在设计文件中出现明显错漏、前后设计文件矛盾、各专业图纸间存在

明显矛盾、材料品种及规格选择不当、选用的建筑材料耐久性差、设计方案明显

不利于后期交接及管养等情况，违反设计变更流程，擅自出具变更文件。 

9.5 本条项下发包人的损失包括但不限于发包人所受到的直接损失、可得利

益损失及发包人为主张权利所支付的仲裁费、保全费、保全保险费、律师费及相

关的所有费用。 

第十条 商业秘密及知识产权 

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资

料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以

上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。设计成果版权在发包

人付清设计费用后归发包人所有，设计人享有署名权。发包人鼓励设计人以本项

目设计成果参与各类设计评奖活动，项目报奖应体现双方对项目的共同贡献，评

奖成果应由双方共享。 

第十一条 争议 

在合同履行过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，双方同

意向常州仲裁委员会申请仲裁。 

第十二条 合同生效及其他 

12.1 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格，并且提供后评估报

告为止。 

12.2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。 

12.3 设计人应派专人留驻施工现场进行配合与解决问题，所需费用自理。 

12.4 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人向有关出
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版部门购买。 

12.5 若设计人对发包人合理要求不予以协助而对发包人造成影响及损失

的，设计人承担发包人由此产生的损失和责任金。  

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 

12.7 本合同自双方盖章之日起生效，一式陆份，各方各执叁份。 

12.8 本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审

查部门备案，双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定

的义务后，本合同即行终止。 

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与

本合同具有同等法律效力。 

12.10 其他未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同

具有同等效力。 

发包人名称：（盖章） 

常州交通技师学院    

法定代表人：（签字）  

委托代理人：（签字） 

住所： 

邮政编码： 

电话：   

传真：    

开户银行：     

银行帐号：       

设计人名称：（盖章） 

江苏筑森建筑设计有限公司 

法定代表人：（签字）  

委托代理人：（签字） 

住所：常州市新北区太湖中路 11 号 

邮政编码：213001  

电话：0519-85601708   

传真：0519-85601708   

开户银行：建行常州分行营业部 

银行帐号：32001628636051302073 

 

 

 


