

# 江苏省建设工程造价咨询合同

项 目 名 称：溧阳市全域农村污水管网建设工程（2023 年度）跟踪  
审计及结算审计服务一标段（昆仑街道、溧城街道及  
戴埠镇）

建 设 地 点：溧阳市昆仑街道、溧城街道及戴埠镇

合 同 编 号：溧委审（2023）44 号

-

咨 询 类 型：项目全过程跟踪审计及竣工结算审计

江苏省住房和城乡建设厅  
江苏省工商行政管理局

制定

## **第一部分 建设工程造价咨询协议书**

委托人：溧阳市财政投资评审中心

咨询人：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1. 项目名称：溧阳市全域农村污水管网建设工程（2023 年度）跟踪审计及结算审计服务一标段（昆仑街道、溧城街道及戴埠镇）
2. 建设地点：溧阳市昆仑街道、溧城街道及戴埠镇
3. 资金来源：市级财政拨款
4. 工程内容：溧阳市全域农村污水管网建设工程（2023 年度）投资约 3.89 亿元，一标段工程投资约 1.47 亿元，主要建设内容包括污水管网、道路修复、泵站及相关配套设施。
5. 项目规模：总投资额约 1.47 亿元
6. 咨询业务范围及内容：项目全过程跟踪审计及竣工结算审计

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1. 建设工程造价咨询协议书；
2. 建设工程造价咨询合同专用条款；
3. 建设工程造价咨询合同通用条款；
4. 建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；
5. 通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：
  - (1) 招标文件；
  - (2) 投标书及其附件；
  - (3) 中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自项目开工开始实施，跟踪审计至工程竣工验收结束，结算审计至本项目所有结算审核完毕并提交相关咨询报告终结。

七、本合同正本二份，委托人、咨询人各持一份，副本四份，委托人三份、咨询人一份。



委托人 (盖章)

法定代表人

或委托代理人：(签字)

住 所：

开户银行：



咨询人 (盖章)

法定代表人

或委托代理人：(签字)

住 所：

开户银行：



潘闻星



所在地的地方法规、地方规章。

**第三条** 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

### 咨询人的义务

**第四条** 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

**第五条** 咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

**第六条** 咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实守信的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

**第七条** 咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

### 委托人的义务

**第八条** 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

**第九条** 委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关

的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

**第十条** 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

**第十一条** 委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

### 咨询人的权利

**第十二条** 咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

**第十三条** 咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

**第十四条** 咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

**第十五条** 咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

### 委托人的权利

**第十六条** 委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

**第十七条** 委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

**第十八条** 当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

**第十九条** 当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

### 咨询人的责任

**第二十条** 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

**第二十一条** 咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

**第二十二条** 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

### 委托人的责任

**第二十三条** 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

**第二十四条** 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补

偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

### 合同生效、变更与终止

**第二十五条** 本合同自双方签字盖章之日起生效。

**第二十六条** 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

**第二十七条** 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在7个工作日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

**第二十八条** 咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

**第二十九条** 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

### 咨询业务的酬金

**第三十条** 正常服务,附加服务和额外服务的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取,并按约定的时间、数额和币种支付。

**第三十一条** 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,



自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

**第三十二条** 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

**第三十三条** 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

## 其 他

**第三十四条** 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

**第三十五条** 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

**第三十六条** 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

**第三十七条** 咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

## 合同争议的解决

**第三十八条** 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

### 第三部分 建设工程造价咨询合同专用条款

**第一条** 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1. 适用法律和法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》  
《江苏省建设工程造价管理办法》等现行法律法规
2. 工程造价计价办法：工程量清单计价
3. 标准规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)等

**第二条** 本合同咨询项目负责人由潘闻星担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

**第三条** 建设工程造价咨询业务范围及内容

1. 委托工程造价咨询的工程范围：项目全过程跟踪审计及竣工结算审计
2. 委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

#### 2.1 建设工程造价咨询业务

##### 投资决策阶段

编制建设工程投资估算                      审核建设工程投资估算

建设工程项目经济评价                      其它

##### 工程设计阶段

编制建设工程概算                              审核建设工程概算

编制建设工程预算                              R 审核建设工程预算

设计方案经济比较      其它

### 工程发承包/招投标阶段

R 审核招标文件造价控制条款

编制工程量清单      编制招标控制价/发包工程预算（标底）

R 审核工程量清单      R 审核招标控制价/发包工程预算（标底）

R 参与审查经济标      R 参与合同谈判，协助起草合同文本

其它

### 工程施工阶段

R 分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划

R 审核工程计量与价款支付      R 审核工程索赔与签证费用

R 审核工程价款调整      R 业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

R 分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标      其它

### 工程竣工阶段

编制工程竣工结算书      R 审核工程竣工结算

其它

## 2.2 造价咨询其它业务

工程造价鉴定及仲裁咨询      编制工程造价计价依据

提供工程造价信息服务

其它委托方要求的与本工程造价咨询有关的其它相关工作

**第四条** 实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供必要的办公条件：无。

**第五条** 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：按

需提供。

**第六条** 委托人应在 7 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

**第七条** 委托人授权杨芳为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

**第八条** 咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失 × 酬金比率（扣除税金）。

**第九条** 委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。本合同约定的资料完整提供时间为项目竣工验收后 2 个月内。

**第十条** 咨询人发生额外工作包括：

由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

其它。

**第十一条** 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的评审费用：

1、跟踪评审费用：

1) 按《溧阳市市级财政投资基建项目评审咨询服务费计费标准》（以下简称“收费标准”）下浮 60% 执行。

2) 支付方式：整体工程竣工验收付至 90%，工程审计报告出具后付至 100%；（工程结算审定价未审定前，暂按工程中标价作为计费基数，最终按结算审定价确定跟踪评审费）。

3) 评审费经委托方审核后由建设方支付给受托方。

## 2、结算评审费用：

1) 按《溧阳市市级财政投资基建项目评审咨询服务费计费标准》（以下简称“收费标准”）下浮 60% 执行。

### 2) 支付方式：

结算评审基本收费：整体工程竣工验收付至 90%，工程审计报告出具后付至 100%；

结算评审效益收费：工程审计报告出具后付至 90%，余款待审计部门抽查复审结束后付清，未纳入抽查复审的，由财政局出具意见后付清。

（工程结算审定价未审定前，暂按工程中标价作为计费基数，最终按结算审定价确定跟踪评审费）。

3) 评审费经委托方审核后由建设方支付给受托方。核减率 10%以内部分（包括 10%）的评审费按以上标准和方式由委托方承担，10%以上部分按建安工程结算核减额×4%计算，由施工方承担。

4) 若该项目被市审计部门列入复审范围，且复审误差率 $\geq \pm 1$ ，则按照《市政府关于印发溧阳市政府投资项目抽查复审暂行规定的通知》溧政规【2017】1号文件处理。

## 3、其他约定

附加服务酬金：\_\_\_\_\_

额外服务酬金：\_\_\_\_\_

**第十二条** 双方同意用转账支付酬金。

**第十三条** 咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造

价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，质量奖罚条款如下：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**第十四条** 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

## 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，溧阳市全域农村污水管网建设工程（2023 年度）跟踪审计及结算审计服务一标段（昆仑街道、溧城街道及戴埠镇）采购人溧阳市财政投资评审中心（以下简称“采购人”）与该项目的承包单位常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司（以下简称“供应商”），特订立如下合同。

### 1. 采购人和供应商双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行溧阳市全域农村污水管网建设工程（2023 年度）跟踪审计及结算审计服务一标段（昆仑街道、溧城街道及戴埠镇）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 2. 采购人的义务

(1) 采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得让供应商报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

(2) 采购人工作人员不得参加供应商安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 采购人及其工作人员不利要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同规定外的材料和设备。

(6) 采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

## 3. 供应商的义务

(1) 供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

(3) 供应商不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 供应商不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

## 4. 违约责任

(1) 采购人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 供应商及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通主管部门给予供应商一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请供应商或供应商上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为采购人和供应商签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同是溧阳市全域农村污水管网建设工程（2023 年度）跟踪审计及结算审计服务二标段（南渡镇）合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式两份，由采购人和供应商各执一份。

采购人：（盖章）  
溧阳市财政投资评审中心

供应商：（盖章）  
常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司



法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

潘闻星



