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建设工程施工合同

甲方（采购单位）：常州工程职业技术学院 合同编号: GCXY-2024-307
乙方（施工单位）：常州三益建设有限公司 签订地点：常州工程职业技术学院

招标代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司 签订时间： 2024.7.12

按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方订立本合同。

第 1条 工程概况

1.1 工程名称：常州工程职业技术学院部分宿舍楼台盆支架更换工程（标段二）

1.2 工程地点：常州工程职业技术学院宿舍楼

1.3 承包范围: 招投标文件约定内容

1.4 承包方式: 包工包料

1.5 工期要求：本工程预计开工日期 7 月 ，实际以甲方发出的开工令通知为准，施工工期为

26 天，同时施工工期必须严格服从采购单位的安排，满足工程进度的要求。

1.6 工程质量要求：

1.7 合同价款(人民币大写): 人民币肆拾万捌仟元整（小写：¥408000 元），含税。

第 2条 甲方工作

2.1 开工前 3 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1份,并向乙方进行现场交底。向乙

方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

2.2 指派 孙红卫( 13961294565 ) 为甲方现场负责人，全面负责合同履行，对工程质量、进

度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 委托 江苏天宁建设项目管理咨询有限公司 进行工程监理，监理公司任命 李小红 （手机

号及电子邮箱：18661182931， 2640021507@qq.com ） 为总监理工程师，其职责在监理合同中明确。

2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2.6 按照合同付款要求办理相关付款手续。

第 3条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，开工前拟定施工组织方案和进度计划，

以书面形式交甲方审定。待甲方审定后，乙方方可施工。因乙方施工组织方案和进度计划迟延交甲方

审定或方案未通过而影响开工时间的，乙方须按每日 2000 元承担违约金。

3.2 委派钟耀 （手机号： 18014313095 ；电子邮箱： 1934260028@qq.com ；通讯地址： 常

州市金坛区指前镇长荡湖科技创业园科创路 101 号 1 号楼 ；） 为乙方项目负责人，全面负责合同履

行。委派 徐建忠 （手机号：13951230398 ）为现场负责人，按要求组织施工，保质、保量、

按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目负责人或现场负责人必须常驻工地，每周不少

于 5天，每天不少于 6个小时，由监理做好考勤，缺勤或时间不足的应按照 500 元/天承担违约金。

3.3 严格按照采购文件要求施工，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，乙方必

须为高空施工作业人员购买高空作业保险（如涉及高空作业），做好各项质量检查记录，参加竣工验

收。合同履行期间，发生的乙方人员受伤、财物损失或者对其他第三人造成人身伤害、财物损失、意

外情况等，均由乙方承担责任，与甲方无关。

3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、

设备管线、古树名木及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全和垃圾清理及外运等工作，处

理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有财物遗失或

财物损害，由乙方承担相应的赔偿责任。

3.7 未经甲方书面同意，乙方不得变更本项目的项目经理。

第 4条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方相应赶工措施费。

4.2 因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，但甲方不承担其他任何违约责任。
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4.3 因本合同项目涉及学生入学使用，必须确保按期完工，如因乙方责任，不能按期开工或中途

无故停工，影响工期，工期不得顺延，每逾期一天须支付 2000 元的违约金；逾期交付超过 15 天的，

甲方有权单方面解除合同，甲方可以直接通知第三方进场施工，并要求乙方赔偿总合同标的 20%违约

金，且如造成甲方委托第三方紧急施工产生的工程造价增加的，均由乙方予以赔偿，对此乙方没有异

议，也不得以任何理由要求调整违约金约定。甲方通知第三方进场施工的，对于乙方已完成的工作量

乙方同意由甲方直接委托第三方机构现场测量并审定，乙方无条件配合，乙方未予配合的，不影响甲

方委托第三方审定结论的效力，乙方对此予以确认无异议，并承担由此产生的审计费用。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工 8小时以上，

工期相应顺延。

第 5条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程质量满足设计图纸、施工规范、招标文件及甲方要求，并符合现行国家及行业验收

标准。

5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，隐蔽工程和中间工程未经验

收，不能进行下道工序施工。乙方应书面通知甲方、监理参加隐蔽工程和中间工程验收，若隐蔽工程

和中间工程验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延，若工期逾期一天，应按照 2000 元/

天承担违约金。因乙方未及时办理隐蔽工程报验导致工程返工、工程量无法确认等相关责任由乙方承

担。

5.3 乙方负责采购的材料，应严格按采购文件及采购人要求采购，并提供产品合格证明、检测

报告等,对材料质量负责。施工主材必须提前送样报验，经采购人确认后方可批量采购。项目实施前

或过程中，采购方有权对供应商提供的材料进行抽验或送第三方检测，如抽验或检测不合格，应禁止

使用，相关抽验、检测费、返工费由供应商自行承担。

5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5 由于乙方原因造成质量及安全事故（包括但不限于造成甲方、乙方或者第三方人员人身损

害、财物损失或者其他意外情况的），其损失及费用全部由乙方承担，工期不顺延。

5.6 工程竣工后，乙方应书面通知甲方、监理验收，甲方根据项目实际情况组织验收，若工程

质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务直至质量符合合同约定，返工费用由

乙方自行承担，工期不得顺延，并按照 4.3 条约定承担违约金。若两次返工后工程质量仍不符合合同

约定或者相关质量标准的，甲方有权不再支付未支付的剩余款项，并要求乙方承担合同总标的 30%违

约金，甲方有其他损失的，乙方仍应全额承担。如乙方工程质量验收不合格，鉴于学生入校必须使用

宿舍，甲方的使用行为不表示对乙方质量的确认，乙方仍需承担质量验收、维修、返还等义务，并承

担与此相关的全部费用。

5.7 未通过监理、甲方验收的工程不能进行结算处理。

5.8 乙方对于甲方对于工程期限及工程使用时间要求清楚了解，如因乙方工期延误及工程质量

未经验收或验收不合格，甲方提前使用合同所涉工程的，不代表对乙方工程质量的确认，乙方仍需承

担工程竣工、质量验收以及与此相关的维修、整改等一切责任。

第 6条 关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本工程承包方式：固定单价。

本合同价款采用固定价格方式确定，固定价格为固定结算单价（包括全部费用），工程量按实结

算。结算单价（包括全部费用）包括材料费、运输费、及施工费（满足技术要求）、垃圾外运、各种

措施费、全过程成品保护费、施工水电费、售后服务费、规费、施工人员高空作业保险、利润、税金

等全部费用，同时应包括承担合同所示责任、义务的费用，并考虑风险因素，为满足施工需要的其他

所有费用。

拨款分 5 次进行 拨款 % 金 额 备注

合同签订后，采购人在收到发票后 30 日内 付合同价 10% 40800 元

项目完工后，采购人在收到发票后 30 日内 付合同价 20% 81600 元

竣工验收完成后，采购人在收到发票后 30 日 付合同价的 40% 163200元
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6.2 本合同生效后，甲方分 4 次，按下表约定支付工程款：

乙方须每次申请付款须开具增值税发票给甲方。未开具发票的，甲方可以拒绝付款。

6.3 工程经甲方和监理单位竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方指

定中介机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据。

6.4 建设工程结算审计费按甲方审计处有关规定执行，乙方对甲方的相关规定已清楚知悉，确

认无异议。

6.5 审计费用：本工程结算核减率在 5%（含）以内的，审计费由甲方承担；核减率在 5%-8%（含）

之间的，审计费由甲方承担 80%，乙方承担 20%；核减率在 8%-10%（含）之间的，审计费由甲方承担

20%，乙方承担 80%；核减率超出 10%的，审计费全部由乙方承担；该费用由甲方从工程结算款中扣回。

6.6 材料送检：施工方提供产品的合格证；在施工的过程中甲方抽样送检，如果检测合格则甲

方承担相应的检测费用；若检测不合格施工方承担相应的检测费用外，将不合格的产品全部更换成合

格的产品。

6.7 变更或增加的工程量不超过施工合同价 10%。变更或增加的工程量部分必须经甲方履行完

相关审批手续后乙方方可施工，变更或增加的工程量部分未经甲方审批完成乙方擅自施工的，甲方有

权不予认可且不承担任何违约责任。

第 7条 关于材料供应的约定

7.1 甲方供应的材料，由甲方提供材料附录清单，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支

付材料价值(成本价)1%的保管费（不含税价格）。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。

7.3 凡由乙方采购的材料，必须满足招标文件及甲方要求，工程竣工验收前，甲方会对材料进

行检测，若检测不合格，乙方须承担每项材料合价的 5%为违约金，并由乙方重新提供符合工程要求

的材料，直到检测合格为止，工期不予顺延，相应费用全部由乙方自行承担。

第 8条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规

程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

8.3 由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防法和防火设计规范，乙方

应在施工前及时书面提出。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全或火灾事故，

乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第 9条 违约责任

9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延，甲方不承担任何违约责任。

9.2 由于乙方原因，逾期竣工或者逾期验收合格的，每逾期一天，乙方支付甲方 2000 元/天滞

纳金，第 8 天起每天支付 3000 元；由于乙方原因，造成节点工期延误（节点工期按经过甲方审核通

过的施工进度计划执行），乙方支付甲方 2000 元/天滞纳金；工期延误超过 15 天的，甲方有权直接

解除合同，甲方不承担任何违约责任，乙方须按照合同总价的 20%支付违约金。

9.3 乙方应妥善保护甲方施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿。

9.4 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故

（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚

款），由乙方负责并承担损失。

9.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由

内

竣工及结算资料提交并经采购人结算审计

后，采购人在收到发票后 30 日内
付至审定价的 97% / 根据审定价付款

质保期满后无质量问题，采购人在收到发票

后 30 日内
付审定价的 3%（尾款）

/ 根据审定价付款
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此造成的一切经济损失。

9.7 竣工资料（含监理单位、施工单位）作为竣工验收的一部分，竣工验收前 7天提交初稿（按

目录排序，不要装订）；竣工资料（装订稿）在竣工验收合格后一周内由施工单位、监理单位报送到

校方，资料审核无误后校方出具接收单，作为后续工程款支付的依据。若乙方逾期报送竣工资料，甲

方有权根据学校实际情况延迟验收和支付工程款，责任由乙方承担。

9.8 乙方须在完工后（以甲方确认的完工时间为准）一个月（自然日）内按甲方要求向甲方报送

结算送审资料，若乙方逾期报送结算送审资料，甲方有权根据学校预算情况延迟支付工程款，责任由

乙方承担。竣工及结算资料逾期半年送审的，甲方有权拒收且不承担任何责任。

第 10 条 争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的向项目所在地人民法院起诉。

第 11 条 其它约定:①乙方必须确保文明施工，施工人员进出学校需服从学校有关管理规定，不

得影响学校正常的教学秩序，如有违反，每人次承担违约金 500 元；乙方必须确保施工安全，严格按

照国家及地方建设工程施工安全标准施工，不发生人身伤亡事故，并对施工人员进行安全教育，施工

中若发生由乙方引起的质量、安全事故，其责任和经济损失由乙方负责；乙方若发生违法乱纪、人身

伤害事故及意外事件等，一切责任均由乙方负责。②乙方应在合同签订前按期交纳履约保证金（合同

价的 5%，非现金方式）至采购代理机构或采购方，待合同按约履行完毕后（即竣工验收合格后）的

一月内退还（无息）。③其他未尽事宜另行协商。

第 12 条 附则

12.1 本项目质保期为 4 年，质保期自甲方竣工验收合格之日起算。保修方法及责任参照国家

及地方相关规定执行。

12.2 本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，招标代理机构壹份。

12.3 本合同履行完成后自动终止。

12.4 附件：(1)施工图纸或作法说明 （ √ ）；(2)工程项目一览表 （ √ ）；(3)工程投标

书 （ √ ）；(4)招标文件及附件 （ √ ）；(5)会议纪要 （ √ ）；(6)

设计变更 （ √ ）；

(7)其他 （ √ ）。

甲 方（章）： 乙 方（章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

日期： 2024.7.12 日期： 2024.7.12

招标代理机构（章）：

法定代表人或委托代理人：

日期：2024.7.12
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