










单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： 	
	职称：	
	工作单位： 	
项目信息	项目名称： 	
	供应商名称： 	
专业人员 论证意见	<p></p> <p></p> <p></p>	
专业人员 签字		日期： 

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： 施江祚	
	职称：	
	工作单位： 常州市公安局	
项目信息	项目名称：武进区公安局350兆PDT数字集群通信系统维护和增建补基站项目	
	供应商名称：	
专业人员 论证意见	<p>1. 本项目中增建补基站必须与现有交换中心对接互联。由于目前公安部尚未出台交换中心与基站之间互联标准，不同厂家间的交换中心与基站之间无法实现互联互通，建议本项目新增基站设备仍由原供应商提供。</p> <p>2. 本项目维护包含设备维护、线路及网络运维、机房环境租赁等，可视为区局2018年350兆PDT数字集群通信系统项目的延续。</p>	
专业人员 签字	施江祚	日期 2021年12月27日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>王世强</u>
	职称: <u>高级工程师</u>
	工作单位: <u>武进检察院</u>
项目信息	项目名称: <u>350M POI 数字集群通信系统维保和增建补音基站项目</u>
	供应商名称: <u>中国联合网络通信有限公司常州分公司</u>
专业人员 论证意见	<p>1. 武进公安350M POI 数字集群通信系统由常州联通承建, 目前已稳定运行三年。</p> <p>2. 本项目增建和补音设备为原项目一部分, 且新增设备金额不超过原项目金额10%。</p> <p>3. 原运维由常州联通承担, 为保证今后项目运维更经济、更高效、更平稳, 可仍有原单位运维。</p> <p>综合考虑以上原因, 为保证 POI 系统兼容性、扩展性和使用稳定性, 建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员 签字	<p><u>王世强</u></p> <p>日期 <u>2021年12月27日</u></p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。