

主要标的信息

| 项目名称 | | 财经楼、动漫楼、汽车楼、物联网楼多联机改造及安装 | | | | | | | |
|------------|--------|--------------------------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|----|
| 项目编号 | | ZG2022044 | | | | | | | |
| 编号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 质保期 | 产地 | 交货期 | 备注 |
| 一、多联机设备 | | | | | | | | | |
| 1 | 主机 | 三菱重工海尔 RFC1460TX-K | 152000.00 | 1 | 152000.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 2 | 主机 | 三菱重工海尔 RFC1300TX-K | 118000.00 | 2 | 236000.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 3 | 主机 | 三菱重工海尔 RFC1235TX-K | 112000.00 | 1 | 112000.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 4 | 主机 | 三菱重工海尔 RFC1065TX-K | 101000.00 | 2 | 202000.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 5 | 主机 | 三菱重工海尔 RFC1010TX-K | 98700.00 | 3 | 296100.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 6 | 主机 | 三菱重工海尔 RFC900TX-K | 89700.00 | 2 | 179400.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 7 | 主机 | 三菱重工海尔 RFC735TX-K | 76500.00 | 1 | 76500.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 8 | 主机 | 三菱重工海尔 RFC680TX-K | 61000.00 | 2 | 122000.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 9 | 风管式室内机 | 三菱重工海尔 RFUS63TX | 3560.00 | 2 | 7120.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 10 | 风管式室内机 | 三菱重工海尔 RFUS71TX | 3680.00 | 32 | 117760.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 11 | 风管式室内机 | 三菱重工海尔 RFUM80TX | 4540.00 | 83 | 376820.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 12 | 风管式室内机 | 三菱重工海尔 RFUM90TX | 4610.00 | 58 | 267380.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 13 | 嵌入式室内机 | 三菱重工海尔 RFT80TX | 4850.00 | 15 | 72750.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 14 | 控制器 | | 260.00 | 196 | 50960.00 | 2年 | 山东青岛 | 40天 | |
| 二、智能化控制器系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 集中控制器 | 三菱重工海尔 SC-MTGWC-B | 25000.00 | 3 | 75000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 2 | 网关 | 三菱重工海尔 SC-GW | 5500.00 | 6 | 33000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 3 | 控制软件 | 三菱重工海尔 VRF | 10000.00 | 3 | 30000.00 | 2年 | | 40天 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------------|----------|------|----------|----|--|-----|--|
| 4 | 控制线 | 2*1mm ² | 700.00 | 20 | 14000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 5 | 线管 | De20 | 7.00 | 2000 | 14000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 6 | 集控成套控制柜 | / | 2000.00 | 3 | 6000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 7 | 线路安装 | / | 5.00 | 2000 | 10000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 8 | 系统编程 | / | 10000.00 | 3 | 30000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 9 | 系统调试 | / | 5000.00 | 3 | 15000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 10 | 汽车楼扩容 | / | 200.00 | 48 | 9600.00 | 2年 | | 40天 | |
| 11 | 物联楼扩容 | / | 200.00 | 65 | 13000.00 | 2年 | | 40天 | |

三、安装材料明细表

| | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|--------|-------|----------|----|--|-----|--|
| 1 | 铜管 | ∅9.5 | 26.90 | 684 | 18399.60 | 2年 | | 40天 | |
| 2 | 铜管 | ∅12.7 | 36.90 | 372 | 13726.80 | 2年 | | 40天 | |
| 3 | 铜管 | ∅15.88 | 52.00 | 948 | 49296.00 | 2年 | | 40天 | |
| 4 | 铜管 | ∅19.05 | 62.10 | 912 | 56635.20 | 2年 | | 40天 | |
| 5 | 铜管 | ∅25.4 | 83.90 | 144 | 12081.60 | 2年 | | 40天 | |
| 6 | 铜管 | ∅28.58 | 95.60 | 132 | 12619.20 | 2年 | | 40天 | |
| 7 | 铜管 | ∅31.8 | 135.90 | 282 | 38323.80 | 2年 | | 40天 | |
| 8 | 铜管 | ∅38.1 | 176.00 | 489.6 | 86169.60 | 2年 | | 40天 | |
| 9 | 铜管 | ∅41.3 | 192.90 | 18 | 3472.20 | 2年 | | 40天 | |
| 10 | 铜管保温 | ∅9.5*15 | 3.70 | 684 | 2530.80 | 2年 | | 40天 | |
| 11 | 铜管保温 | ∅12.7*15 | 4.00 | 372 | 1488.00 | 2年 | | 40天 | |
| 12 | 铜管保温 | ∅15.88*15 | 4.30 | 948 | 4076.40 | 2年 | | 40天 | |
| 13 | 铜管保温 | ∅19.05*15 | 7.30 | 912 | 6657.60 | 2年 | | 40天 | |
| 14 | 铜管保温 | ∅25.4*20 | 8.00 | 144 | 1152.00 | 2年 | | 40天 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------------------------------|----------|-------|----------|----|--|-----|--|
| 15 | 铜管保温 | ∅ 28.58*20 | 8.40 | 132 | 1108.80 | 2年 | | 40天 | |
| 16 | 铜管保温 | ∅ 31.8*20 | 8.80 | 282 | 2481.60 | 2年 | | 40天 | |
| 17 | 铜管保温 | ∅ 38.1*20 | 10.00 | 489.6 | 4896.00 | 2年 | | 40天 | |
| 18 | 铜管保温 | ∅ 41.3*20 | 10.90 | 18 | 196.20 | 2年 | | 40天 | |
| 19 | 冷凝水 | DN32 | 37.70 | 612 | 23072.40 | 2年 | | 40天 | |
| 20 | 冷凝水 | DN40 | 46.10 | 768 | 35404.80 | 2年 | | 40天 | |
| 21 | 冷凝水 | DN50 | 51.50 | 20.4 | 1050.60 | 2年 | | 40天 | |
| 22 | 冷凝水保温 | DN32*15mm | 6.90 | 612 | 4222.80 | 2年 | | 40天 | |
| 23 | 冷凝水保温 | DN40*15mm | 8.00 | 864 | 6912.00 | 2年 | | 40天 | |
| 24 | 冷凝水保温 | DN50*15mm | 8.90 | 30 | 267.00 | 2年 | | 40天 | |
| 25 | 分歧管 | / | 180.00 | 182 | 32760.00 | 2年 | | 40天 | |
| 26 | 氟利昂 | / | 70.00 | 662.4 | 46368.00 | 2年 | | 40天 | |
| 27 | 控制线 | R410a | 5.50 | 1992 | 10956.00 | 2年 | | 40天 | |
| 28 | 温控器线 | / | 5.50 | 1176 | 6468.00 | 2年 | | 40天 | |
| 29 | PVC线管 | ∅ 20 | 5.50 | 3168 | 17424.00 | 2年 | | 40天 | |
| 30 | 送风口 | / | 260.00 | 181 | 47060.00 | 2年 | | 40天 | |
| 31 | 回风口 | / | 280.00 | 181 | 50680.00 | 2年 | | 40天 | |
| 32 | 支吊架 | / | 18.00 | 564.5 | 10161.00 | 2年 | | 40天 | |
| 33 | 安装费 | / | 96000.00 | 1 | 96000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 34 | 帆布软接 | / | 60.00 | 181 | 10860.00 | 2年 | | 40天 | |
| 35 | 辅材 | / | 15000.00 | 1 | 15000.00 | 2年 | | 40天 | |
| 投标总价 | | ¥3248368.00 大写：人民币叁佰贰拾肆万捌仟叁佰陆拾捌元 | | | | | | | |