阳湖医院外场工程量清单及招标控制价编制说明

1、 项目概况和编制范围

本项目为阳湖医院光电屏工程。
2、 编制依据

1. 委托方提供的设计图纸、设计回复、技术要求、会议纪要等；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；

3. 2014年《江苏省建设工程费用定额》、2007版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》；

4. 常建[2014]279号文 “关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知”；

5. 苏建价(2014)448号文 “省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见”；

6. 苏建价[2016]154号文 “省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”；

7. 常建[2016]94号文 “省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等规范、文件和要求进行编制；

8. 常建[2017]103号文 “关于进一步规范全市建设工程招投标相关工作的通知”；

9. 常建[2019]1号文 “关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知”；

10. 苏建函价[2019]178号文 “省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”；

11. [2019]第19号文省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告；

12. 常住建[2020]99号关于转发《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》的通知；

13. 省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告〔2021〕第16号；

14. 省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知-苏建函价〔2022〕333号。

15.其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。

3、 工程量清单编制总说明

1. 甲方提供电源到LED屏控制箱点位，控制箱之后的配管、线缆均在招标范围内，投标报价时需包含这部分费用；

2. 报价需包含安装、调试、设备、辅材、总包配合费、脚手、对已完项目成品保护、措施费、规费、税金等所有费用。
4、 参考品牌
1.配电箱、柜开关元器件：ABB、施耐德、西门子（均为标准型）

2.电线电缆：无锡江南、远东控股、江苏上上、江苏东峰
3.屏：京东方  洲明  利亚德
五、招标控制价编制说明

1. 人工单价按苏建函价[2022]379号文件执行。 

2. 材料价格按2022年11月常州工程造价信息除税指导价计算，当月信息价缺项的材料向前1-2个月查找，信息价缺项的材料按市场价计取。

3. 机械费用依据江苏省2014年台班单价。

4. 总价措施费按2014年《江苏省建设工程费用定额》、常建（2014）279号文、苏建价（2016）154号文、常建（2016）94号文、常建[2019]1号文、[2019]第19号文等相关规定计算。
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