
直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造项目 工程

招标工程量清单

招　标　人:
工 程 造 价
咨  询  人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人: 复 核 人:

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间:
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直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造项目 工程

招标工程量清单

招　标　人:

　　（单位盖章）

造价咨询人：

　　（单位盖章）
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单项工程投标总价汇总表

工程名称：直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造项目

序号 单位工程名称 金额(元)
其中

暂估价(元) 安全文明施工费(元) 规费(元)

直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造土建项目

1 直溪镇登冠农贸市场改造工程

2 直溪镇建昌农贸市场改造工程

合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段：

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价

1 分部分项工程

1.1 人工费

1.2 材料费

1.3 施工机具使用费

1.4 企业管理费

1.5 利润

2 措施项目

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

6 社会保险费

7 住房公积金

8 环境保护税

9 工程造价
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

一) 拆除工程 1

1 041001010001 拆除电杆

1.拆除电线杆，（垃圾清理，

外运、处置等综合考虑）

2.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求，

工程量按实结算

根 1

2 050101002001 树木移植

1.树木移植，胸径10cm香樟树

挖树，含运输、移植后的养

护，运距自行考虑
2.养护期一年，成活率100%

2.具体事项由监理或甲方确

认，质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

株 2

3 040402018001 锯缝机锯缝 拆除混凝土面层时锯缝机锯缝 m 109.44

4 041001001001 拆除路面

1.拆除原有硬化混凝土路面

15cm，（垃圾清理，外运、处

置等综合考虑）
2.拆除路面石渣外运，运距自

行考虑

3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求，

工程量按实结算

m2 456.14

5 041001007001 拆除排水沟

1.拆除砖砌排水沟（市场南

门），含盖板、垃圾清理，外

运、处置等综合考虑
2.具体事项由监理或甲方确

认，质量满足施工规范要求，

工程量按实结算

m3 8.4

6 041001005001
拆除侧、平(缘）

石

1.拆除绿化道混凝土侧石（垃

圾清理，外运、处置等综合考

虑）
2.具体事项由监理或甲方确

认，质量满足施工规范要求，

工程量按实结算

m 20.64

7 011602001001
排水沟混凝土盖板

拆除

市场内原排水沟混凝土盖板拆

除;（垃圾清理，外运、处置等

综合考虑））拆除完成后必须
经建设单位及监理单位验收合

格后方可进行下道工序施工,建

筑垃圾清理及运输的费用自行
考虑，工程量按实结算

m 72

8 010101006001 挖淤泥、流砂

市场内原排水沟槽清淤，（垃
圾清理，外运、处置等综合考

虑））清淤完成后必须经建设

单位及监理单位验收合格后方
可进行下道工序施工，外运运

距卸场等由投标人踏勘现场后

自行考虑，工程量按实结算

m3 5

9 011608002001 铲除涂料面

涂料及腻子铲除,满足块料墙裙

施工要求,（垃圾清理，外运、

处置等综合考虑）铲除完成后
必须经建设单位及监理单位验

收合格后方可进行下道工序施

工,工程量按实结算

m2 178.56

10 011601001001 砖砌体拆除

拆除砖砌台座，（垃圾清理，
外运、处置等综合考虑）铲除

完成后必须经建设单位及监理

单位验收合格后方可进行下道
工序施工,工程量按实结算

m3 34.7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 011605002001 拆除台座块料面层

拆除台座面块料面层，（垃圾

清理，外运、处置等综合考

虑）铲除完成后必须经建设单
位及监理单位验收合格后方可

进行下道工序施工,工程量按实

结算

m2 69.89

二) 修复、改造工程 1

12 010507001001 坡道

1、市场北门坡道
2、原地面凿毛，7cm厚C20细石

非泵送混凝土面层，随捣随抹

成粗麻面
3、质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 2.34

13 040205006001 标线

1.非机动车停车线16m*2m

（2排），机动车停车线

（10辆），热熔油漆划线,白实
线，宽15cm，

2.具体事项由监理或甲方确

认，质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 218.9

14 040203007001 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面

1.混凝土强度等级:C30（非泵
送商品砼），厚度:200mm，浇

筑、养护；锯缝等施工工艺；

3.含模板、养生、刻痕、锯缝
、伸缩缝，填缝等措施

4.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 456.14

15 011201001001 墙面修复

1.墙裙以上部位铲除修补、墙

面翻新（垃圾清理，外运、处

置等综合考虑）
2.墙面白水泥腻子二遍,白色乳

胶漆二遍

3.涂料环保，其颜色、规格由
甲方认可

4.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 142.56

16 011204003001 块料墙面

1.墙裙
2.基层清理修补凿毛，水泥砂

浆找平层，1.2m高釉面砖

300*600，上口设铝合金成品收
口条(另计)，

3.面砖及收口条的颜色、规格

由甲方认可
4.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 178.56

17 011502001001 金属装饰线

1.铝合金收口压条（2*15）

2.颜色、规格由甲方认可

3.质量满足施工规范要求，工
程量按实结算

m 124

18 011105003001 块料踢脚线

1.柱面块料踢脚线，含铲除涂

料及腻子

2.地砖踢脚：水泥浆擦缝、切
割、磨边（或倒角）等均包括

在内

3.踢脚线颜色、规格由甲方认
可，质量满足施工规范要求，

工程量按实结算

m 22.15
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

19 011206002001 台座块料面层

1.台座面及座身铺贴块料面砖

（600*600）

2.清理修补基层表面、打底抹
灰、砂浆找平

3.材料规格、价格、颜色需由

甲方认可
4.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 69.89

20 011102003001 块料楼地面

1.市场内地面铺贴30厚荔枝面
花岗岩

2.原地面凿毛，清理干净，刷

素水泥浆一道
3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结

合层

4.荔枝面花岗岩，白水泥擦
缝，防滑、耐磨，其材质、规

格、颜色由甲方确认
5.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 620

21 011406001001 抹灰面油漆

1.柱面涂料，铲除腻子及涂料
、柱面翻新（垃圾清理，外运

、处置等综合考虑）

2.柱面高度1.2m及以下涂刷涂
料，二遍腻子加二遍涂料，涂

料环保，其颜色、规格由甲方

认可
3.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 28.8

22 040201022001 排水沟

1.市场南门南侧排水沟改为暗
沟

2.素土夯实，100厚碎石垫层，

100厚C15砼垫层，.M10砂浆砌
筑MU15实心砼一砖挡土墙；沟

按原尺寸砌筑；采用成品混凝

土U型管渠宽300mm；
4.盖板与路面浇筑成一体，模

板等措施项目费自行考虑，钢

筋（另计），具体事项按监理
或甲方意见执行

5.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m 10.8

23 040201022002 排水沟

1.市场南门东侧排水沟
2.素土夯实，100厚碎石垫层，

100厚C15砼垫层；M10砂浆砌筑
MU15实心砼一砖挡土墙；沟按

原尺寸砌筑；采用成品混凝土U

型管渠300mm，200厚C20混凝土
压顶,

4.现场预制盖板（另计），模

板等措施项目费自行考虑，钢
筋（另计），具体事项按监理

或甲方意见执行

5.质量满足施工规范要求，工
程量按实结算

m 20.4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

24 070205001001 铸铁盖板

1.球墨铸铁套篦子
2.篦子宽500mm，厚20mm，考虑

铁件护角（∟50*4）（另计）

3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求，

工程量按实结算

m2 9.6

25 040402016001 沟道盖板

1.不锈钢篦盖（2mm），宽：
500mm；

2.具体事项由监理或甲方确

认，质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 30

26 040402016002 沟道盖板

1.现浇钢筋混凝土盖板，宽

500mm；厚50mm,C20商品混凝土

（非泵送）
2.盖板宽500mm，四周预埋角钢

护角∟50*4（另计），钢筋

（另计），模板已综合考虑
3.具体事项由监理或甲方确

认，质量满足施工规范要求，

工程量按实结算

m3 1.63

27 040402016003 沟道盖板

1.矩形盖板（C20），宽

500mm，厚50mm

2.预制、安装、含模板、钢筋
（另计）、养护，盖板规格、

型号由甲方认可

3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求，

工程量按实结算

m 9.6

28 010901002001 屋面修缮

1.屋面彩钢板修缮，含拆屋脊

、泛水等屋面需要修缮的部

位，拆除垃圾清理，外运、处
置等综合考虑，

2.修缮部位考虑0.6厚压型彩钢

板，彩钢板材料的规格、型号
、颜色由甲方认可，

3.质量满足施工规范的要求，

工程量按实结算

m2 90

29 010401012001 零星砌砖

1.售肉摊位砌筑
2.按原尺寸砌筑，台身砖砌

（含抹灰），MU20标准砖，

M7.5混合砂浆，台面现浇钢筋
混凝土C20（另计），台面铺贴

块料600*600（另计）

3.质量满足施工规定要求，工
程量按实结算

m3 4.97

30 010505003001 平板

1.售肉摊位台板浇筑C20（商品

混凝土非泵送）

2.按原尺寸浇筑，含振捣、养
护；钢筋（另计），模板综合

考虑

3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求，

工程量按实结算

m3 1.97

31 01B001 钢管支架

1.市场内钢管支架制作焊接，

磨边等工作

2.钢管（dn50*3mm），含防腐
、防锈等油漆

3.具体事项由监理或甲方确

认，质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 148.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

32 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋φ12内 t 0.171

33 010516002001 预埋铁件 角钢护角∟50*4 t 0.465

分部分项合计

34 01B001 脚手架
根据工程情况自行考虑报价，

总价包干
项 1

35 011705001001
大型机械设备进出
场及安拆

台次 1

单价措施合计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001 安全文明施工 基本费+增加费 0

1.1 基本费
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
1.5

1.2 省级标化工地增加费（一星级）
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
0

1.3 扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
0.21

2 011707002001 夜间施工

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运

5 011707005001 冬雨季施工

6 011707006001 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护

8 011707008001 临时设施费

9 011707009001 赶工措施费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措施项目合
计-参数设备费

0

11 011707012001 建筑工人实名制费用

12 011707015001 智慧工地费用

合计 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段：

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 暂列金额 30000

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价

2.2 专业工程暂估价 0

3 计日工

4 总承包服务费

5 索赔与现场签证

合计
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规 费、税 金 项 目 清 单

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段：

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 规费
社会保险费+住房公积金+环境保护
税+其他规费

1.1 社会保险费
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-工程设备费
3.8

1.2 住房公积金
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-工程设备费
0.67

1.3 环境保护税
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-工程设备费

2 税金
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计+规费-参数甲供材/1.01
9

3 合计 规费+税金
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段：

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价

1 分部分项工程

1.1 人工费

1.2 材料费

1.3 施工机具使用费

1.4 企业管理费

1.5 利润

2 措施项目

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

6 工程造价
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

一) 拆除工程 1

1 040402018001 锯缝机锯缝

1.拆除混凝土面层时锯缝机锯

缝

2.具体满足监理或甲方要求，
工程量按实结算

m 118.6

2 041001001001 拆除路面

1.拆除原有水泥混凝土路面

15cm（垃圾清理，外运、处置

等综合考虑）
2.具体满足监理或甲方要求，

工程量按实结算

m2 619.46

3 011614001001 拆除遮阳网

1.拆除遮阳网（垃圾清理，外
运、处置等综合考虑）
2具体满足监理或甲方要求，工
程量按实结算

项 1

二) 修复、改造工程 1

4 040205006001 标线

1.非机动车停车线20m*2m，机

动车停车线（25辆），热熔油

漆划线,白实线，宽15cm
2.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m 542

5 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30商品
砼，浇筑、养护；锯缝等施工

工艺；

2.厚度:200mm；
3.含模板、养生、刻痕、锯缝

、伸缩缝，填缝等措施
4.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 593.65

6 011001002001 保温隔热天棚

1.保温隔热天棚

2.自粘铝箔保温棉1cm，每隔2

米留1米，钢结构镀锌钢丝网拉
结固定

3.材料规格、型号由甲方认

可，质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 1200

7 011611005001 钢柱维修

1.市场内钢吊脚更换

（dn100*4mm）,更换长度50cm
2.切割焊接（垃圾清理，外运

、处置等综合考虑），含磨边

、防腐、防锈等油漆工作
3.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

根 15

8 010606013001 钢管支架

1.市场内钢管更换
（dn50*3*3000mm）

2.切割焊接（垃圾清理，外运

、处置等综合考虑），含磨边
、防腐、防锈等油漆工作
3.质量满足施工规范要求，工
程量按实结算

根 12

9 011405001001 钢架防腐

1.钢屋架除锈刷漆，含局部维

修（垃圾清理，外运、处置等

综合考虑）
2.银粉漆二度，钢构架表面除

锈;防锈漆二度，漆颜色、规格

、价格由甲方认可
3.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 1476
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 010606011001 不锈钢天沟

1.不锈钢板天沟，含拆除（垃

圾清理，外运、处置等综合考

虑）
2.天沟宽约220mm，1.5mm厚

（展开长度＜1m）

3.包括包角件、泛水件、盖板
等零星件

4.具体事项由监理或甲方确

认，质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 82

11 010902004001 屋面排水管

1.排水管，含拆除（垃圾清

理，外运、处置等综合考虑）

2.DN50PVC雨水管，雨水斗
3.未描述部分需按照监理或甲

方要求

4.质量满足施工规范要求，工
程量按实结算

m 40

12 011206002001 块料维修

1.台座面块料面砖修复，含破

损面拆除

2.清理修补基层表面（垃圾清
理，外运、处置等综合考虑）

、打底抹灰、砂浆找平

3.未描述部分需按照监理或甲
方要求，材料规格、价格、颜

色需由甲方认可

4.质量满足施工规范要求，工
程量按实结算

m2 24

13 011206001001 柱面维修

1.市场门厅柱面块料，含拆除
原柱面块料（垃圾清理，外运

、处置等综合考虑）

2.清理基层，结合层厚20厚1：
3水泥砂浆，块料材料品种、规

格、颜色由甲方认可

3.含石材切割、损耗、表面防
护剂、尺寸综合考虑

4.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 3.15

14 011407001001 墙面修复

1.市场门厅墙面局部铲除修补

、墙面翻新，（垃圾清理，外

运、处置等综合考虑）
2.墙面白水泥腻子二遍,白色乳

胶漆二遍

3.未描述部分需按照监理或甲
方要求，涂料颜色、规格由甲

方认可

4.质量满足施工规范要求，工
程量按实结算

m2 186.63

15 011301001001 天棚修复

1.市场门厅天棚局部铲除修补
、天棚翻新（垃圾清理，外运

、处置等综合考虑）

2.天棚白水泥腻子二遍,白色乳
胶漆二遍

3.未描述部分需按照监理或甲

方要求，涂料品种、规格、型
号由甲方认可

4.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 165.05
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 011201001001 围墙粉刷

1.围墙局部铲除修补、加固、

墙面翻新，（垃圾清理，外运

、处置等综合考虑）
2.墙面腻子二遍,乳胶漆二遍

3.未描述部分需按照监理或甲

方要求，涂料颜色、规格由甲
方认可

4.质量满足施工规范要求，工

程量按实结算

m2 236.52

17 01B001 清洗、保洁

1.柱面块料面层、台座面块料

面层清洁（垃圾清理，外运、

处置等综合考虑）
2.具体满足甲方或监理的要

求，工程量按实结算

m2 627.1

18 040402016001 沟道盖板

1.预制混凝土盖板（C20）维
修，更换，宽500mm，厚50mm；

按原品种、规格、样式维修更

换（垃圾清理，外运、处置等
综合考虑）
2.质量满足施工规范要求，工
程量按实结算

m 30

19 011101003001 水泥地面修复

1.局部破损地面修复，包含铲
除松动面层（垃圾清理，外运

、处置等综合考虑）

2.基层处理，细石混凝土C20
（商品混凝土非泵送）找平

40mm；1：2水泥砂浆面层20mm

3.质量满足施工规范要求，工
程量按实结算

m2 30

分部分项合计

20 01B001 脚手架
根据工程情况自行考虑报价，

总价包干
项 1

21 011705001001
大型机械设备进出

场及安拆
台次 1

单价措施合计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001 安全文明施工 基本费+增加费 0

1.1 基本费
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
1.5

1.2 省级标化工地增加费（一星级）
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
0

1.3 扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
0.21

2 011707002001 夜间施工

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运

5 011707005001 冬雨季施工

6 011707006001 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护

8 011707008001 临时设施费

9 011707009001 赶工措施费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措施项目合
计-参数设备费

0

11 011707012001 建筑工人实名制费用

12 011707015001 智慧工地费用

合计 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段：

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 暂列金额 20000

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 0

3 计日工

4 总承包服务费

合计
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规 费、税 金 项 目 清 单

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段：

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 规费
社会保险费+住房公积金+环境保护
税+其他规费

1.1 社会保险费
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-参数设备费
3.8

1.2 住房公积金
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-参数设备费
0.67

1.3 环境保护税
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-参数设备费

2 税金
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计+规费-参数甲供材/1.01
9

3 合计 规费+税金
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单项工程投标总价汇总表

工程名称：直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造项目

序号 单位工程名称 金额(元)
其中

暂估价(元) 安全文明施工费(元) 规费(元)

直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造安装项目

1 直溪镇登冠农贸市场改造安装工程

2 直溪镇建昌农贸市场改造安装工程

合计
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段：

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价

1 分部分项工程

1.1 人工费

1.2 材料费

1.3 施工机具使用费

1.4 企业管理费

1.5 利润

2 措施项目

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

6 工程造价
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

一)
登冠农贸市场改造

-安装
1

1 031001006001 塑料管
室内给水PP-R管De32*4.4，热

熔连接含管件
m 50

2 031004014001 给、排水附(配)件 DN20铜芯水龙头安装 组 24

3 031001006002 塑料管

p摊位排水管安装（承插塑料U-
PVC管安装采用U-PVC管件胶粘

含管沟开刨、管沟回填砂浆修

复抹面处理）、排水管材采用
DN50胶粘承插塑料排水管

m 80

4 030412002001 风扇
规格型号由建设单位确认、安

装定位按市场中线分两路安装
套 30

5 030411001001 配管

配管需按规范要求横平竖直、

线管尺寸：刚性阻燃管DN25、

线管固定牢固（线管固定耗材
由施工方自行解决）、线管敷

设方式采用吊棚内明配安装方

式

10m 16.8

6 030411006001 接线盒

接线盒安装需符合规范要求、
定位准确、安装横平竖直、固

定牢固（固定耗材由施工方自

行解决）、线盒采用明配安装
方式

个 36

7 030411004001 配线

具体规格、厂家由建设方确认

（施工中电工胶布等辅材工具

由施工方自行解决）、导线采
用管内穿线敷设方式

10m 50

8 030901013001 灭火器
消防灭系统灭火器采用落地式

具体规格由建设单位现场确认
具 2

9 030411001002 配管

配管需按规范要求横平竖直、
线管尺寸：刚性阻燃管DN25、

线管固定牢固（线管固定耗材

由施工方自行解决）、线管采
用吊棚内明配敷设方式

10m 20.3

10 030411004002 配线

具体规格、厂家由建设方确认

（施工中电工胶布等辅材工具

由施工方自行解决）、导线敷
设采用管内穿线敷设方式

10m 50

11 030404035001 插座

规格型号由建设单位确认、安

装定位按市场中线分两路安装

、插座采用吊棚内明配方式安
装

个 20

12 030411003001 桥架

具体规格型号由建设单位现场
确认、安装按中注意水平垂直

、安装位置暂定北角水产摊位

上方，安装方式采用明配支架
安装

m 20

13 011508004001 金属字
字体材质采用不锈钢字体、安

装注意水平垂直、具体规格型

号由甲方现场确认

个 6

分部分项合计

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

单价措施合计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001 安全文明施工 基本费+增加费 0

1.1 基本费
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
1.5

1.2 省级标化工地增加费（一星级）
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
0

1.3 扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
0.21

2 011707002001 夜间施工

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运

5 011707005001 冬雨季施工

6 011707006001 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护

8 011707008001 临时设施费

9 011707009001 赶工措施费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措施项目合
计-参数设备费

0

11 011707012001 建筑工人实名制费用

12 011707015001 智慧工地费用

合计 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段：

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 暂列金额 6400

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 0

3 计日工

4 总承包服务费

合计
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规 费、税 金 项 目 清 单

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段：

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 规费
社会保险费+住房公积金+环境保护
税+其他规费

1.1 社会保险费
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-参数设备费
2.4

1.2 住房公积金
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-参数设备费
0.42

1.3 环境保护税
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-参数设备费

1.4 其他规费
分部分项合计+措施项目合计+其他
项目合计-参数设备费

2 税金
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计+规费-参数甲供材/1.01
9

3 合计 规费+税金
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段：

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价

1 分部分项工程

1.1 人工费

1.2 材料费

1.3 施工机具使用费

1.4 企业管理费

1.5 利润

2 措施项目

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

6 工程造价
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

一)
建昌农贸市场改造

工程
1

1 030411001001 配管

1.名称:PVC20电线管敷设、配

管沿钢结构屋架、钢柱水平垂

直明配敷设、敷设注意水平垂
直、线管固定用辅材施工方自

备、具体规格型号材质由甲方

现场确认

m 36

2 030411002001 线槽

1、名称:铝合金线槽50*50*1.2

、线槽沿钢屋架及柱、桁架水
平垂直布设安装、辅材由施工

方自行配备、线槽具体型号规

格材质由甲方现场确认

m 137

3 030411004001 配线
管内穿线BV-2.5、具体型号规

格材质由甲方现场确认
m 968

4 030412004001 装饰灯
1、名称:LED工矿灯 , 2、规

格:100W，样式型号甲方自定
套 46

5 030404034001 照明开关
单联单控开关、具体型号材质

厂家由甲方现场确认
个 6

分部分项合计

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

单价措施合计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001 安全文明施工 基本费+增加费 0

1.1 基本费
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
1.5

1.2 省级标化工地增加费（一星级）
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
0

1.3 扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措施项目合

计-参数设备费
0.21

2 011707002001 夜间施工

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运

5 011707005001 冬雨季施工

6 011707006001 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护

8 011707008001 临时设施费

9 011707009001 赶工措施费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措施项目合
计-参数设备费

0

11 011707012001 建筑工人实名制费用

12 011707015001 智慧工地费用

合计 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段：

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 暂列金额 2500

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 0

3 计日工

4 总承包服务费

合计
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规 费、税 金 项 目 清 单

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段：

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 规费
社会保险费+住房公积金+环境保护
税+其他规费

1.1 社会保险费
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-参数设备费
2.4

1.2 住房公积金
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-参数设备费
0.42

1.3 环境保护税
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计-参数设备费

1.4 其他规费
分部分项合计+措施项目合计+其他
项目合计-参数设备费

2 税金
分部分项合计+措施项目合计+其他

项目合计+规费-参数甲供材/1.01
9

3 合计 规费+税金
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