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建设项目招标控制价汇总表
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其中
序号 单项工程名称 金额 暂估价 安全文明 规费

(元) 施工费(元) (元)

一 直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造土建项目 742604.39 0.00 9893.88 29150.56

二 直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造安装项目 119515.60 0.00 1618.59 3007.25

总计 862119.99 0.00 11512.47 32157.81



单项工程招标控制价汇总表
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工程名称：直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造土建项目
其中

序号 单位工程名称 金额 暂估价 安全文明 规费 甲供材料 暂列
(元) 施工费(元) (元) 设备（元） 金额（元）

1 直溪镇登冠农贸市场改造工程 439608.46 0.00 5850.41 17256.61 0.00 30000.00

2 直溪镇建昌农贸市场改造工程 302995.93 0.00 4043.47 11893.95 0.00 20000.00

合计 742604.39 0.00 9893.88 29150.56 0.00 50000.00



单位工程招标控制价汇总表
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序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 332430.38

1.1 人工费 77985.25

1.2 材料费 213601.93

1.3 施工机具使用费 8124.43

1.4 企业管理费 22387.52

1.5 利润 10331.24

2 措施项目 23623.52

2.1 单价措施项目费 9698.87

2.2 总价措施项目费 13924.65

2.2.1 安全文明施工费 5850.41

3 其他项目 30000

3.1 其中：暂列金额 30000

3.2 其中：专业工程暂估价 0

3.3 其中：计日工 0

3.4 其中：总承包服务费 0

4 规费 17256.61

5 税金 36297.95

6 社会保险费 10446.5

7 住房公积金 1730.2

8 环境保护税 326.45

9 工程造价 439608.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一) 拆除工程 1 23550.57 23550.57

1 041001010001 拆除电杆

1.拆除电线杆，（垃圾清理
，外运、处置等综合考虑）  
2.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

根 1 237.33 237.33

2 050101002001 树木移植

1.树木移植，胸径10cm香樟
树挖树，含运输、移植后的
养护，运距自行考虑  
2.养护期一年，成活率100%  
2.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

株 2 402.64 805.28

3 040402018001 锯缝机锯缝
拆除混凝土面层时锯缝机锯
缝

m 109.44 12.38 1354.87

4 041001001001 拆除路面

1.拆除原有硬化混凝土路面1
5cm，（垃圾清理，外运、处
置等综合考虑）  
2.拆除路面石渣外运，运距
自行考虑  
3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m2 456.14 25.13 11462.8

5 041001007001 拆除排水沟

1.拆除砖砌排水沟（市场南
门），含盖板、垃圾清理，
外运、处置等综合考虑  
2.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m3 8.4 49.85 418.74

6 041001005001
拆除侧、平(缘）
石

1.拆除绿化道混凝土侧石（
垃圾清理，外运、处置等综
合考虑）  
2.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m 20.64 4.13 85.24

7 011602001001
排水沟混凝土盖
板拆除

市场内原排水沟混凝土盖板
拆除;（垃圾清理，外运、处
置等综合考虑））拆除完成
后必须经建设单位及监理单
位验收合格后方可进行下道
工序施工,建筑垃圾清理及运
输的费用自行考虑，工程量
按实结算

m 72 7.2 518.4

8 010101006001 挖淤泥、流砂

市场内原排水沟槽清淤，（
垃圾清理，外运、处置等综
合考虑））清淤完成后必须
经建设单位及监理单位验收
合格后方可进行下道工序施
工，外运运距卸场等由投标
人踏勘现场后自行考虑，工
程量按实结算

m3 5 55 275

9 011608002001 铲除涂料面

涂料及腻子铲除,满足块料墙
裙施工要求,（垃圾清理，外
运、处置等综合考虑）铲除
完成后必须经建设单位及监
理单位验收合格后方可进行
下道工序施工,工程量按实结
算

m2 178.56 6.56 1171.35

本页小计  16329.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段： 2 5第 页 共 页
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金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

10 011601001001 砖砌体拆除

拆除砖砌台座，（垃圾清理
，外运、处置等综合考虑）
铲除完成后必须经建设单位
及监理单位验收合格后方可
进行下道工序施工,工程量按
实结算

m3 34.7 143.32 4973.2

11 011605002001
拆除台座块料面
层

拆除台座面块料面层，（垃
圾清理，外运、处置等综合
考虑）铲除完成后必须经建
设单位及监理单位验收合格
后方可进行下道工序施工,工
程量按实结算

m2 69.89 32.17 2248.36

二) 修复、改造工程 1 308879.81 308879.81

12 010507001001 坡道

1、市场北门坡道  
2、原地面凿毛，7cm厚C20细
石非泵送混凝土面层，随捣
随抹成粗麻面  
3、质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 2.34 60.18 140.82

13 040205006001 标线

1.非机动车停车线16m*2m（2
排），机动车停车线（10辆
），热熔油漆划线,白实线，
宽15cm，  
2.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m 218.9 5.65 1236.79

14 040203007001 水泥混凝土

1.水泥混凝土路面  
1.混凝土强度等级:C30（非
泵送商品砼），厚度:200mm
，浇筑、养护；锯缝等施工
工艺；  
3.含模板、养生、刻痕、锯
缝、伸缩缝，填缝等措施  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 456.14 156.77 71509.07

15 011201001001 墙面修复

1.墙裙以上部位铲除修补、
墙面翻新（垃圾清理，外运
、处置等综合考虑）  
2.墙面白水泥腻子二遍,白色
乳胶漆二遍  
3.涂料环保，其颜色、规格
由甲方认可  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 142.56 22.5 3207.6

16 011204003001 块料墙面

1.墙裙  
2.基层清理修补凿毛，水泥
砂浆找平层，1.2m高釉面砖3
00*600，上口设铝合金成品
收口条(另计)，  
3.面砖及收口条的颜色、规
格由甲方认可  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 178.56 271.51 48480.83

17 011502001001 金属装饰线

1.铝合金收口压条（2*15）  
2.颜色、规格由甲方认可  
3.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 124 20.59 2553.16

18
011105003001

块料踢脚线 1.柱面块料踢脚线，含铲除
涂料及腻子  

本页小计  134959.4

m 22.15 27.52 609.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段： 3 5第 页 共 页
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金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

2.地砖踢脚：水泥浆擦缝、
切割、磨边（或倒角）等均
包括在内  
3.踢脚线颜色、规格由甲方
认可，质量满足施工规范要
求，工程量按实结算

19 011206002001 台座块料面层

1.台座面及座身铺贴块料面
砖（600*600）  
2.清理修补基层表面、打底
抹灰、砂浆找平  
3.材料规格、价格、颜色需
由甲方认可  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 69.89 180.32 12602.56

20 011102003001 块料楼地面

1.市场内地面铺贴30厚荔枝
面花岗岩  
2.原地面凿毛，清理干净，
刷素水泥浆一道  
3.30厚1：3干硬性水泥砂浆
结合层  
4.荔枝面花岗岩，白水泥擦
缝，防滑、耐磨，其材质、
规格、颜色由甲方确认  
5.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 620 162.57 100793.4

21 011406001001 抹灰面油漆

1.柱面涂料，铲除腻子及涂
料、柱面翻新（垃圾清理，
外运、处置等综合考虑）  
2.柱面高度1.2m及以下涂刷
涂料，二遍腻子加二遍涂料
，涂料环保，其颜色、规格
由甲方认可  
3.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 28.8 24.5 705.6

22 040201022001 排水沟

1.市场南门南侧排水沟改为
暗沟  
2.素土夯实，100厚碎石垫层
，100厚C15砼垫层，.M10砂
浆砌筑MU15实心砼一砖挡土
墙；沟按原尺寸砌筑；采用
成品混凝土U型管渠宽300mm
；  
4.盖板与路面浇筑成一体，
模板等措施项目费自行考虑
，钢筋（另计），具体事项
按监理或甲方意见执行  
5.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 10.8 690.08 7452.86

23 040201022002 排水沟

1.市场南门东侧排水沟  
2.素土夯实，100厚碎石垫层
，100厚C15砼垫层；M10砂浆
砌筑MU15实心砼一砖挡土墙
；沟按原尺寸砌筑；采用成
品混凝土U型管渠300mm，200
厚C20混凝土压顶,  
4.现场预制盖板（另计），
模板等措施项目费自行考虑
，钢筋（另计），具体事项
按监理或甲方意见执行  
5.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 20.4 621.13 12671.05

本页小计  134225.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段： 4 5第 页 共 页
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金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

24 070205001001 铸铁盖板

1.球墨铸铁套篦子  
2.篦子宽500mm，厚20mm，考
虑铁件护角（∟50*4）（另
计）  
3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m2 9.6 904.85 8686.56

25 040402016001 沟道盖板

1.不锈钢篦盖（2mm），宽：
500mm；  
2.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m 30 203.81 6114.3

26 040402016002 沟道盖板

1.现浇钢筋混凝土盖板，宽5
00mm；厚50mm,C20商品混凝
土（非泵送）  
2.盖板宽500mm，四周预埋角
钢护角∟50*4（另计），钢
筋（另计），模板已综合考
虑  
3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m3 1.63 2225.02 3626.78

27 040402016003 沟道盖板

1.矩形盖板（C20），宽500m
m，厚50mm  
2.预制、安装、含模板、钢
筋（另计）、养护，盖板规
格、型号由甲方认可  
3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m 9.6 62.39 598.94

28 010901002001 屋面修缮

1.屋面彩钢板修缮，含拆屋
脊、泛水等屋面需要修缮的
部位，拆除垃圾清理，外运
、处置等综合考虑，  
2.修缮部位考虑0.6厚压型彩
钢板，彩钢板材料的规格、
型号、颜色由甲方认可，  
3.质量满足施工规范的要求
，工程量按实结算

m2 90 86.47 7782.3

29 010401012001 零星砌砖

1.售肉摊位砌筑  
2.按原尺寸砌筑，台身砖砌
（含抹灰），MU20标准砖，M
7.5混合砂浆，台面现浇钢筋
混凝土C20（另计），台面铺
贴块料600*600（另计）  
3.质量满足施工规定要求，
工程量按实结算

m3 4.97 686.62 3412.5

30 010505003001 平板

1.售肉摊位台板浇筑C20（商
品混凝土非泵送）  
2.按原尺寸浇筑，含振捣、
养护；钢筋（另计），模板
综合考虑  
3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m3 1.97 1242.09 2446.92

31
01B001

钢管支架 1.市场内钢管支架制作焊接
，磨边等工作  
2.钢管（dn50*3mm），含防
腐、防锈等油漆  
3.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求

本页小计  38620.3

m 148.8 40 5952



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段： 5 5第 页 共 页
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金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

，工程量按实结算

32 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋φ12内 t 0.171 6485.74 1109.06

33 010516002001 预埋铁件 角钢护角∟50*4 t 0.465 15456.22 7187.14

分部分项合计 332430.38

34 01B001 脚手架
根据工程情况自行考虑报价
，总价包干

项 1 1849.54 1849.54

35 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

台次 1 7849.33 7849.33

单价措施合计 9698.87

本页小计  17995.07

合计 342129.25



总价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段： 1 1第 页 共 页
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001  安全文明施工  基本费＋增加费 5850.41

1.1  基本费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.5 5131.94

1.2
 省级标化工地增加费（一星级
）

 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.3  扬尘污染防治增加费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.21 718.47

2 011707002001  夜间施工
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.08 273.7

3 011707003001  非夜间施工照明
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

4 011707004001  二次搬运
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

5 011707005001  冬雨季施工
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.18 615.83

6 011707006001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

7 011707007001  已完工程及设备保护
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.05 171.06

8 011707008001  临时设施费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

2 6842.59

9 011707009001  赶工措施费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

10 011707010001  工程按质论价
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

11 011707012001  建筑工人实名制费用
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.05 171.06

12 011707015001  智慧工地费用
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

 合计  13924.65

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 30000

2  暂估价

2.1  材料(工程设备)暂估价

2.2  专业工程暂估价

3  计日工

4  总承包服务费

5  索赔与现场签证

 合计 30000



规费、税金项目计价表

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造工程 标段: 1 1第 页 共 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率 

(%) 金额（元）

1  规费
 社会保险费＋住房公积金＋环境保护税＋
其他规费

17256.61 17256.61

1.1  社会保险费
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－工程设备费

386053.9 3.8 14670.05

1.2  住房公积金
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－工程设备费

386053.9 0.67 2586.56

1.3  环境保护税
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－工程设备费

386053.9

2  税金
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计＋规费－参数甲供材/1.01

403310.51 9 36297.95

3  合计  规费＋税金 53554.56 53554.56

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 223010.71

1.1 人工费 55351.87

1.2 材料费 128982.59

1.3 施工机具使用费 12794.2

1.4 企业管理费 17717.45

1.5 利润 8164.6

2 措施项目 23073.26

2.1 单价措施项目费 13449.33

2.2 总价措施项目费 9623.93

2.2.1 安全文明施工费 4043.47

3 其他项目 20000

3.1 其中：暂列金额 20000

3.2 其中：专业工程暂估价 0

3.3 其中：计日工 0

3.4 其中：总承包服务费 0

4 规费 11893.95

5 税金 25018.01

6 工程造价 302995.93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段： 1 3第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一) 拆除工程 1 12927.74 12927.74

1 040402018001 锯缝机锯缝

1.拆除混凝土面层时锯缝机
锯缝  
2.具体满足监理或甲方要求
，工程量按实结算

m 118.6 14.86 1762.4

2 041001001001 拆除路面

1.拆除原有水泥混凝土路面1
5cm（垃圾清理，外运、处置
等综合考虑）  
2.具体满足监理或甲方要求
，工程量按实结算

m2 619.46 16.41 10165.34

3 011614001001 拆除遮阳网

1.拆除遮阳网（垃圾清理，
外运、处置等综合考虑）  
2具体满足监理或甲方要求，
工程量按实结算

项 1 1000 1000

二) 修复、改造工程 1 210082.97 210082.97

4 040205006001 标线

1.非机动车停车线20m*2m，
机动车停车线（25辆），热
熔油漆划线,白实线，宽15cm
  
2.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 542 5.65 3062.3

5 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30商品
砼，浇筑、养护；锯缝等施
工工艺；  
2.厚度:200mm；  
3.含模板、养生、刻痕、锯
缝、伸缩缝，填缝等措施  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 593.65 156.45 92876.54

6 011001002001 保温隔热天棚

1.保温隔热天棚  
2.自粘铝箔保温棉1cm，每隔
2米留1米，钢结构镀锌钢丝
网拉结固定  
3.材料规格、型号由甲方认
可，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m2 1200 20.06 24072

7 011611005001 钢柱维修

1.市场内钢吊脚更换（dn100
*4mm）,更换长度50cm  
2.切割焊接（垃圾清理，外
运、处置等综合考虑），含
磨边、防腐、防锈等油漆工
作  
3.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

根 15 150 2250

8 010606013001 钢管支架

1.市场内钢管更换（dn50*3*
3000mm）  
2.切割焊接（垃圾清理，外
运、处置等综合考虑），含
磨边、防腐、防锈等油漆工
作  
3.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

根 12 140 1680

9
011405001001

钢架防腐 1.钢屋架除锈刷漆，含局部
维修（垃圾清理，外运、处
置等综合考虑）  
2.银粉漆二度，钢构架表面
除锈;防锈漆二度，漆颜色、

本页小计  178122.78

m2 1476 27.95 41254.2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段： 2 3第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

规格、价格由甲方认可  
3.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

10 010606011001 不锈钢天沟

1.不锈钢板天沟，含拆除（
垃圾清理，外运、处置等综
合考虑）  
2.天沟宽约220mm，1.5mm厚
（展开长度＜1m）  
3.包括包角件、泛水件、盖
板等零星件  
4.具体事项由监理或甲方确
认，质量满足施工规范要求
，工程量按实结算

m 82 226.93 18608.26

11 010902004001 屋面排水管

1.排水管，含拆除（垃圾清
理，外运、处置等综合考虑
）  
2.DN50PVC雨水管，雨水斗  
3.未描述部分需按照监理或
甲方要求  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 40 33.47 1338.8

12 011206002001 块料维修

1.台座面块料面砖修复，含
破损面拆除  
2.清理修补基层表面（垃圾
清理，外运、处置等综合考
虑）、打底抹灰、砂浆找平  
3.未描述部分需按照监理或
甲方要求，材料规格、价格
、颜色需由甲方认可  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 24 180.33 4327.92

13 011206001001 柱面维修

1.市场门厅柱面块料，含拆
除原柱面块料（垃圾清理，
外运、处置等综合考虑）  
2.清理基层，结合层厚20厚1
：3水泥砂浆，块料材料品种
、规格、颜色由甲方认可  
3.含石材切割、损耗、表面
防护剂、尺寸综合考虑  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 3.15 316.23 996.12

14 011407001001 墙面修复

1.市场门厅墙面局部铲除修
补、墙面翻新，（垃圾清理
，外运、处置等综合考虑）  
2.墙面白水泥腻子二遍,白色
乳胶漆二遍  
3.未描述部分需按照监理或
甲方要求，涂料颜色、规格
由甲方认可  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 186.63 22.51 4201.04

15 011301001001 天棚修复

1.市场门厅天棚局部铲除修
补、天棚翻新（垃圾清理，
外运、处置等综合考虑）  
2.天棚白水泥腻子二遍,白色
乳胶漆二遍  
3.未描述部分需按照监理或
甲方要求，涂料品种、规格
、型号由甲方认可  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 165.05 22.08 3644.3

本页小计  33116.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段： 3 3第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

16 011201001001 围墙粉刷

1.围墙局部铲除修补、加固
、墙面翻新，（垃圾清理，
外运、处置等综合考虑）  
2.墙面腻子二遍,乳胶漆二遍
  
3.未描述部分需按照监理或
甲方要求，涂料颜色、规格
由甲方认可  
4.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 236.52 24.51 5797.11

17 01B001 清洗、保洁

1.柱面块料面层、台座面块
料面层清洁（垃圾清理，外
运、处置等综合考虑）  
2.具体满足甲方或监理的要
求，工程量按实结算

m2 627.1 2.42 1517.58

18 040402016001 沟道盖板

1.预制混凝土盖板（C20）维
修，更换，宽500mm，厚50mm
；按原品种、规格、样式维
修更换（垃圾清理，外运、
处置等综合考虑）  
2.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m 30 78.34 2350.2

19 011101003001 水泥地面修复

1.局部破损地面修复，包含
铲除松动面层（垃圾清理，
外运、处置等综合考虑）  
2.基层处理，细石混凝土C20
（商品混凝土非泵送）找平4
0mm；1：2水泥砂浆面层20mm
  
3.质量满足施工规范要求，
工程量按实结算

m2 30 70.22 2106.6

分部分项合计 223010.71

20 01B001 脚手架
根据工程情况自行考虑报价
，总价包干

项 1 5600 5600

21 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

台次 1 7849.33 7849.33

单价措施合计 13449.33

本页小计  25220.82

合计 236460.04



总价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001  安全文明施工  基本费＋增加费 4043.47

1.1  基本费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.5 3546.9

1.2
 省级标化工地增加费（一星级
）

 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.3  扬尘污染防治增加费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.21 496.57

2 011707002001  夜间施工
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.08 189.17

3 011707003001  非夜间施工照明
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

4 011707004001  二次搬运
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

5 011707005001  冬雨季施工
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.18 425.63

6 011707006001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

7 011707007001  已完工程及设备保护
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.05 118.23

8 011707008001  临时设施费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

2 4729.2

9 011707009001  赶工措施费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

10 011707010001  工程按质论价
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

11 011707012001  建筑工人实名制费用
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.05 118.23

12 011707015001  智慧工地费用
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

 合计  9623.93

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 20000

2  暂估价

2.1  材料暂估价

2.2  专业工程暂估价

3  计日工

4  总承包服务费

 合计 20000



规费、税金项目计价表

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造工程 标段: 1 1第 页 共 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率 

(%) 金额（元）

1  规费
 社会保险费＋住房公积金＋环境保护税＋
其他规费

11893.95 11893.95

1.1  社会保险费
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

266083.97 3.8 10111.19

1.2  住房公积金
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

266083.97 0.67 1782.76

1.3  环境保护税
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

266083.97

2  税金
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计＋规费－参数甲供材/1.01

277977.92 9 25018.01

3  合计  规费＋税金 36911.96 36911.96

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



单项工程招标控制价汇总表
1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

工程名称：直溪镇登冠建昌农贸市场维修改造安装项目
其中

序号 单位工程名称 金额 暂估价 安全文明 规费 甲供材料 暂列
(元) 施工费(元) (元) 设备（元） 金额（元）

1 直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 86011.41 0.00 1164.93 2164.22 0.00 6400.00

2 直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 33504.19 0.00 453.66 843.03 0.00 2500.00

合计 119515.60 0.00 1618.59 3007.25 0.00 8900.00



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 66218.55

1.1 人工费 9956.82

1.2 材料费 50810.29

1.3 施工机具使用费 73.52

1.4 企业管理费 3983.91

1.5 利润 1394

2 措施项目 4126.78

2.1 单价措施项目费 1905.92

2.2 总价措施项目费 2220.86

2.2.1 安全文明施工费 1164.93

3 其他项目 6400

3.1 其中：暂列金额 6400

3.2 其中：专业工程暂估价 0

3.3 其中：计日工 0

3.4 其中：总承包服务费 0

4 规费 2164.22

5 税金 7101.86

6 工程造价 86011.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段： 1 2第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一)
登冠农贸市场改
造－安装

1 66218.55 66218.55

1 031001006001 塑料管
室内给水PP－R管De32*4.4，
热熔连接含管件

m 50 31.96 1598

2 031004014001
给、排水附(配)
件

DN20铜芯水龙头安装 组 24 398.54 9564.96

3 031001006002 塑料管

p摊位排水管安装（承插塑料
U－PVC管安装采用U－PVC管
件胶粘含管沟开刨、管沟回
填砂浆修复抹面处理）、排
水管材采用DN50胶粘承插塑
料排水管

m 80 106.56 8524.8

4 030412002001 风扇
规格型号由建设单位确认、
安装定位按市场中线分两路
安装

套 30 249.24 7477.2

5 030411001001 配管

配管需按规范要求横平竖直
、线管尺寸：刚性阻燃管DN2
5、线管固定牢固（线管固定
耗材由施工方自行解决）、
线管敷设方式采用吊棚内明
配安装方式

10m 16.8 150.97 2536.3

6 030411006001 接线盒

接线盒安装需符合规范要求
、定位准确、安装横平竖直
、固定牢固（固定耗材由施
工方自行解决）、线盒采用
明配安装方式

个 36 11.92 429.12

7 030411004001 配线

具体规格、厂家由建设方确
认（施工中电工胶布等辅材
工具由施工方自行解决）、
导线采用管内穿线敷设方式

10m 50 291.44 14572

8 030901013001 灭火器
消防灭系统灭火器采用落地
式具体规格由建设单位现场
确认

具 2 164.38 328.76

9 030411001002 配管

配管需按规范要求横平竖直
、线管尺寸：刚性阻燃管DN2
5、线管固定牢固（线管固定
耗材由施工方自行解决）、
线管采用吊棚内明配敷设方
式

10m 20.3 150.97 3064.69

10 030411004002 配线

具体规格、厂家由建设方确
认（施工中电工胶布等辅材
工具由施工方自行解决）、
导线敷设采用管内穿线敷设
方式

10m 50 291.44 14572

11 030404035001 插座

规格型号由建设单位确认、
安装定位按市场中线分两路
安装、插座采用吊棚内明配
方式安装

个 20 27.11 542.2

12 030411003001 桥架

具体规格型号由建设单位现
场确认、安装按中注意水平
垂直、安装位置暂定北角水
产摊位上方，安装方式采用
明配支架安装

m 20 73.44 1468.8

13 011508004001 金属字
字体材质采用不锈钢字体、
安装注意水平垂直、具体规
格型号由甲方现场确认

个 6 256.62 1539.72

分部分项合计 66218.55

本页小计  66218.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段： 2 2第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1 1905.92 1905.92

单价措施合计 1905.92

本页小计  1905.92

合计 68124.47



总价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001  安全文明施工  基本费＋增加费 1164.93

1.1  基本费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.5 1021.87

1.2
 省级标化工地增加费（一星级
）

 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.3  扬尘污染防治增加费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.21 143.06

2 011707002001  夜间施工
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.08 54.5

3 011707003001  非夜间施工照明
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

4 011707004001  二次搬运
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

5 011707005001  冬雨季施工
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.09 61.31

6 011707006001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

7 011707007001  已完工程及设备保护
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.05 34.06

8 011707008001  临时设施费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.3 885.62

9 011707009001  赶工措施费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

10 011707010001  工程按质论价
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

11 011707012001  建筑工人实名制费用
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.03 20.44

12 011707015001  智慧工地费用
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

 合计  2220.86

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 6400

2  暂估价

2.1  材料暂估价

2.2  专业工程暂估价

3  计日工

4  总承包服务费

 合计 6400



规费、税金项目计价表

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

工程名称：直溪镇登冠农贸市场改造安装工程 标段: 1 1第 页 共 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率 

(%) 金额（元）

1  规费
 社会保险费＋住房公积金＋环境保护税＋
其他规费

2164.22 2164.22

1.1  社会保险费
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

76745.33 2.4 1841.89

1.2  住房公积金
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

76745.33 0.42 322.33

1.3  环境保护税
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

76745.33

1.4  其他规费
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

76745.33

2  税金
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计＋规费－参数甲供材/1.01

78909.55 9 7101.86

3  合计  规费＋税金 9266.08 9266.08

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 25529.89

1.1 人工费 4612.44

1.2 材料费 18427.05

1.3 施工机具使用费 2.45

1.4 企业管理费 1846.46

1.5 利润 641.49

2 措施项目 1864.87

2.1 单价措施项目费 1000

2.2 总价措施项目费 864.87

2.2.1 安全文明施工费 453.66

3 其他项目 2500

3.1 其中：暂列金额 2500

3.2 其中：专业工程暂估价 0

3.3 其中：计日工 0

3.4 其中：总承包服务费 0

4 规费 843.03

5 税金 2766.4

6 工程造价 33504.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

金      额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：
暂估价

一)
建昌农贸市场改
造工程

1 25529.89 25529.89

1 030411001001 配管

1.名称:PVC20电线管敷设、
配管沿钢结构屋架、钢柱水
平垂直明配敷设、敷设注意
水平垂直、线管固定用辅材
施工方自备、具体规格型号
材质由甲方现场确认

m 36 114.15 4109.4

2 030411002001 线槽

1、名称:铝合金线槽50*50*1
.2、线槽沿钢屋架及柱、桁
架水平垂直布设安装、辅材
由施工方自行配备、线槽具
体型号规格材质由甲方现场
确认

m 137 42.99 5889.63

3 030411004001 配线
管内穿线BV－2.5、具体型号
规格材质由甲方现场确认

m 968 4.1 3968.8

4 030412004001 装饰灯
1、名称:LED工矿灯 , 
2、规格:100W，样式型号甲
方自定

套 46 249.24 11465.04

5 030404034001 照明开关
单联单控开关、具体型号材
质厂家由甲方现场确认

个 6 16.17 97.02

分部分项合计 25529.89

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1 1000 1000

单价措施合计 1000

本页小计  26529.89

合计 26529.89



总价措施项目清单与计价表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001  安全文明施工  基本费＋增加费 453.66

1.1  基本费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.5 397.95

1.2
 省级标化工地增加费（一星级
）

 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.3  扬尘污染防治增加费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.21 55.71

2 011707002001  夜间施工
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.08 21.22

3 011707003001  非夜间施工照明
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

4 011707004001  二次搬运
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

5 011707005001  冬雨季施工
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.09 23.88

6 011707006001
 地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

7 011707007001  已完工程及设备保护
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.05 13.26

8 011707008001  临时设施费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

1.3 344.89

9 011707009001  赶工措施费
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

10 011707010001  工程按质论价
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

11 011707012001  建筑工人实名制费用
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

0.03 7.96

12 011707015001  智慧工地费用
 分部分项合计＋单价措施项目合计－参数
设备费

 合计  864.87

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段： 1 1第 页 共 页

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注

1  暂列金额 2500

2  暂估价

2.1  材料暂估价

2.2  专业工程暂估价

3  计日工

4  总承包服务费

 合计 2500



规费、税金项目计价表

正元·啄木鸟云计价9 www.zy-soft.com

工程名称：直溪镇建昌农贸市场改造安装工程 标段: 1 1第 页 共 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率 

(%) 金额（元）

1  规费
 社会保险费＋住房公积金＋环境保护税＋
其他规费

843.03 843.03

1.1  社会保险费
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

29894.76 2.4 717.47

1.2  住房公积金
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

29894.76 0.42 125.56

1.3  环境保护税
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

29894.76

1.4  其他规费
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计－参数设备费

29894.76

2  税金
 分部分项合计＋措施项目合计＋其他项目
合计＋规费－参数甲供材/1.01

30737.79 9 2766.4

3  合计  规费＋税金 3609.43 3609.43

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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