
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗
等出新改造(改造安装)

标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)
1 分部分项工程 48775.08
1.1 　　人工费 9901.17
1.2 　　材料费 33427.79
1.3 　　施工机具使用费 99.52
1.4 　　企业管理费 3960.78
1.5 　　利润 1385.82
2 措施项目 1802.67
2.1 　　单价措施项目 362.93
2.2 　　总价措施项目 1439.74
2.2.1 　　　　其中：安全文明施工措施费 840.26
3 其他项目 5000.00
3.1    其中：暂列金额 5000.00
3.2    其中：专业工程暂估价 0.00
3.3    其中：计日工 0.00
3.4    其中：总承包服务费 0.00
4 规费 1567.30
5 税金 5143.05
6 合计=1＋2＋3＋4－甲供材料和甲供设备费/1.01＋5＋6 56559.29 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造安装)

标段： 第1页 共2页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：

暂估价
一) 综合楼改造 31630.91 0.00

1 011613001001 吊扇拆除
所有新做吊顶房间 
吊扇及配套调速开关拆除;
拆除物按建设单位意见处理
。

项 66 34.28 2262.48 0.00

2 011613001002 灯具拆除
所有新做吊顶房间、走道灯
具及配套开关拆除(开关形
式综合考虑) ; 拆除物按建设
单位意见处理。

项 1 1300.00 1300.00 0.00

3 030412004001 装饰灯
原吊顶房间嵌入式长方形格
栅灯拆除，拆除物按建设单
位意见处理。

套 9 34.28 308.52 0.00

4 030412004002 装饰灯
嵌入式平板灯600*600安装; L
ED光源；功率按建设单位意
见综合考虑（含吊顶内延长
电源线费用）。

套 102 168.74 17211.48 0.00

5 030412004003 装饰灯

嵌入式长方型平板灯安装; L
ED光源；规格按原有灯具规
格，功率按建设单位意见综
合考虑（原有灯具拆除后更
换新灯）。

套 9 178.84 1609.56 0.00

6 030412004004 走道装饰灯
方型吸顶式平板灯安装，LE
D光源；规格及功率按建设
单位意见综合考虑。

套 61 119.89 7313.29 0.00

7 030404031001 小电器 扳式暗开关（开关控制单元
综合考虑）。 个 66 24.63 1625.58 0.00

二) 0116 教学楼改造工程
(四层空调专线) 17144.17 0.00

8 030404017001 配电箱
空调室外配电箱安装;明装
式，配电箱规格箱内配置同
其它楼层标准。

台 1 709.68 709.68 0.00

9 030404031002 小电器 压铜接线端子10/16 个 6 9.41 56.46 0.00

10 030404031003 小电器 无端子外部接线4/6 个 24 5.20 124.80 0.00

11 030411003001 桥架

钢制桥架附墙敷设,规格: 槽
式喷塑电缆桥架: 150mm*100m
m；槽体厚1.2mm，盖板厚1.0
mm, 型钢支架固定，刷防锈
漆及调和漆各两遍.安装高
度及安装要求参考其它楼层
标准。

m 58.6 151.36 8869.70 0.00

12 030411001001 配管
高密度增强聚氯乙烯PE管埋
地敷设，DN50mm 
, 含土方开挖回填序。

m 12 71.93 863.16 0.00

13 030411004001 电力电缆
铜芯电缆 
YJV－3*10mm2管内或桥架内
敷设。

m 38 37.91 1440.58 0.00

14 030411001002 配管 砖、混凝土结构明配PVC20mm
宽塑料线槽敷设。 m 100 6.50 650.00 0.00

15 030411004002 配线 BV－4.0mm2电线;管内、线槽
内敷设。 m 265 4.11 1089.15 0.00

本页小计  45434.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造安装)

标段： 第2页 共2页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：

暂估价
16 030404031004 小电器 空调插座箱明装；规格及箱

内配置同其它楼层标准。 套 8 417.58 3340.64 0.00

分部分项合计 48775.08 0.00

17 031301017001 脚手架搭拆 所有项目脚手架搭拆费用投
标总计包干，结算不调整。 项 1 362.93 362.93 0.00

单价措施合计 362.93 0.00

本页小计  3703.57

合计 49138.01



总价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改
造(改造安装)

标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 031302001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 840.26

2  安全文明施工基本费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 1.5 737.07

3  安全文明施工省级标化增加费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

4  扬尘污染防治增加费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0.21 103.19

5 031302002001  夜间施工增加  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0.08 39.31

6 031302003001  非夜间施工增加  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

7 031302004001  二次搬运  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

8 031302005001  冬雨季施工增加  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0.09 44.22

9 031302006001  已完工程及设备保护  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0.05 24.57

10 031302008001  临时设施  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 1 491.38

11 031302009001  赶工措施  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

12 031302010001  工程按质论价  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

13 031302011001  住宅分户验收  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费－分部:地下室 0 0.00

14 031302012001  地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

15 031302013001  特殊条件下施工增加费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

16 031302012002  建筑工人实名制度费用  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

17  合计  [2]~[16] 100 1439.74

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造安装)

标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注
1  暂列金额 5000.00
2  暂估价 0.00
2.1  材料（工程设备）暂估价 0.00
2.2  专业工程暂估价 0.00
3  计日工 0.00
4  总承包服务费 0.00

 合计 5000.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改
造(改造安装)

标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注
1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  预留金 元 5000.00  

 合计 5000.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造安装)

标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码 材料（工程设备）
名称、规格、型号

计量 
单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造安装)

标段： 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注
1 专业暂估价 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造安装) 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价
一 人工
1 零星人工 工日 0 0 0
二 材料
1 零星材料 m2 0 0 0
三 机械
1 零星机械 台班 0 0 0
四 管理费利润

总计 0



规费、税金项目计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改
造(改造安装)

标段: 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 1567.30 100 1567.30

1.1  社会保险费  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费 55577.75 2.4 1333.87

1.2  住房公积金  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费 55577.75 0.42 233.43

1.3  工程排污费  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费 55577.75 0 0.00

1.4  其他规费  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费 55577.75 0 0.00

2  税金  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 ]－(甲供材料费/1.01) 57145.05 9 5143.05

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 6710.35 100 6710.35

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



承包人供应主要材料一览表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造安装)

标段： 第1页 共3页

序号 材料编码 名称 规格、型号等特
殊要求 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

1  01030106 钢丝 φ1.6 kg 0.265 6 1.59  

2  01090172.
1 圆钢 φ10～14 kg 3.6 4.58 16.49  

3  01130143.
1 扁钢 －30×4～50×5 kg 9.9 4.6 45.54  

4  01210101.
1 角钢 kg 33.75 4.6 155.25  

5  01293501 钢垫板 kg 1.35 3.77 5.09  
6  01550304 封铅 含铅65% 含锡35% kg 0.067 8.58 0.57  
7  02070226 橡胶垫 δ2 m2 0.034 14.58 0.5  
8  02270131 破布 kg 1.2 6 7.2  
9  03031209 自攻螺钉 M4×40 十个 14.144 0.25 3.54  
10  03031209 自攻螺钉 M4*40 十个 25.376 0.25 6.34  
11  03050510 精制带母镀锌螺栓 M8*30 套 61.53 0.58 35.69  
12  03050651 精制带母镀锌螺栓 M8*50内2平1弹垫 套 2.326 0.69 1.6  
13  03050654 精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫 套 41.191 1.1 45.31  
14  03057113 伞形螺栓 M6~8*150 套 438.672 0.34 149.15  
15  03070107 膨胀螺栓 M6 套 124.44 0.43 53.51  
16  03210206 砂轮片 φ100 片 0.059 1.29 0.08  
17  03210211 砂轮片 φ400 片 0.059 11.58 0.68  
18  03270104 铁砂布 2# 张 3 0.86 2.58  
19  03270104 铁砂布 2# 张 6.42 0.86 5.52  
20  03410206 电焊条 J422 φ3.2 kg 1.037 3.77 3.91  
21  03411302 焊锡 kg 0.318 36.87 11.72  
22  03430900 焊锡丝 kg 0.47 42.88 20.15  
23  03450404 焊锡膏 瓶装50g kg 0.027 51.45 1.39  
24  03570225 镀锌铁丝 13#~17# kg 17.548 6.5 114.06  
25  03570237 镀锌铁丝 22# kg 0.68 5.6 3.81  
26  03633106 冲击钻头 φ6~12 根 0.854 2.57 2.19  
27  03652421 锯条 根 0.12 0.19 0.02  
28  03652422 钢锯条 根 0.972 0.21 0.2  
29  11030305 醇酸防锈漆 C53－1 kg 0.67 12.86 8.62  
30  11030306 酚醛防锈漆 kg 0.703 12.86 9.04  

31  11030306.
1 酚醛防锈漆 kg 0.765 10.9 8.34  

32  11030904 沥青绝缘漆 kg 0.144 15.44 2.22  
33  11111703 酚醛磁漆 kg 0.08 12.86 1.03  

34  11112503.
1 调和漆 kg 0.675 13.43 9.07  

35  11112504 无光调和漆 kg 0.789 12.86 10.15  
36  11452114 松香水 kg 0.162 5.5 0.89  
37  12010103 汽油 kg 2.897 8.37 24.25  
38  12030106 溶剂汽油 kg 0.175 7.89 1.38  
39  12060317 清油 kg 0.194 13.72 2.66  
40  12070109 电力复合脂 kg 3.702 17.15 63.49  



承包人供应主要材料一览表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造安装)

标段： 第2页 共3页

序号 材料编码 名称 规格、型号等特
殊要求 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

41  12300367 硬酯酸 一级 kg 0.006 10.29 0.06  
42  12430344 自粘橡胶带 20mm*5m 卷 0.9 12.43 11.19  
43  12430363 塑料胶布带 20mm*10m 卷 2.12 1.8 3.82  
44  14210121 金属软管 CP15 m 114.33 2 228.66  
45  14312502 塑料软管 kg 1.19 15.78 18.78  
46  14312509 塑料软管 dn6 m 2.4 1.89 4.54  

47  14350105 异型塑料管 
dn2.5～5 m 0.6 1.17 0.7  

48  15130305 金属软管接头 φ15~20 个 228.66 1.37 313.26  
49  22470111 方型吸顶式平板灯 套 61.61 90 5544.9  

50  22470111@
5

嵌入式长方型平板
灯安装 LED光源 套 9.09 130 1181.7  

51  22470111@
5

嵌入式平板灯600*6
00 套 103.02 120 12362.4  

52  23230131 扳式暗开关(单控)  
双联 只 69.36 12 832.32  

53  24150703 瓷接头 双路 个 62.83 0.24 15.08  
54  24170102 黄漆布带 20mm×40m 卷 1.548 17.15 26.55  
55  25010307 裸铜线 6mm2 kg 1.36 56.42 76.73  
56  25010309 裸铜线 10mm2 kg 0.2 56.42 11.28  

57  25030103
BV铜芯聚氯乙烯绝
缘线 
450V/750V1.5mm2 

m 31.144 0.96 29.9  

58  25030103 BV铜芯聚氯乙烯绝
缘线 450V/750V1.5mm2 m 303.344 0.96 291.21  

59  25030511 BVR铜芯聚氯乙烯绝
缘软线 450V/750V10mm2 m 13.185 7.62 100.47  

60  25430315 铜芯绝缘导线 
BV－4mm2 m 278.25 2.9 806.93  

61  26012501 钢制槽式桥架 
150*100mm m 58.893 85 5005.91  

62  26061150 高密度增强聚氯乙
烯PE管 DN50mm m 12.72 15.6 198.43  

63  26090506 钢接线端子 DT－6mm2 个 16.24 1.72 27.93  
64  26090507 铜接线端子 DT－10mm2 个 2.03 2.43 4.93  

65  26090508 铜接线端子 
DT－16mm2 个 6.09 3.33 20.28  

66  26090508 铜接线端子 DT－16mm2 个 61.53 3.33 204.89  
67  26250311 镀锌电缆卡子 2*35 个 1.174 1.46 1.71  
68  31110301 棉纱头 kg 1.088 5.57 6.06  
69  31130106 其它材料费 元 31.103 0.86 26.75  
70  31150301 电 kW·h 8.204 0.76 6.24  
71  31170103 标志牌 个 2.014 0.16 0.32  

72  CD 灯具拆除 

所有新做吊顶房间
、走道灯具及配套
开关拆除(开关形式
综合考虑) ; 拆除物
按建设单位意见处
理。

项 1 1300 1300  

73  CD 砖、混凝土结构明
配PVC20mm宽塑料线

m 100 6.5 650  



承包人供应主要材料一览表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造安装)

标段： 第3页 共3页

序号 材料编码 名称 规格、型号等特
殊要求 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

槽敷设 
74  CL000001 铜芯电缆：YJV－3*

10mm2 m 38.38 31.99 1227.78  

75  CZ 1AL配电箱安装 台 1 450 450  
76  CZ 空调插座箱明装 套 8 200 1600  

 合计 33426.53  
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