
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗
等出新改造(改造土建)

标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)
1 分部分项工程 869090.39
1.1 　　人工费 181564.64
1.2 　　材料费 624682.61
1.3 　　施工机具使用费 2180.99
1.4 　　企业管理费 38593.92
1.5 　　利润 22068.26
2 措施项目 45634.26
2.1 　　单价措施项目 10283.42
2.2 　　总价措施项目 35350.84
2.2.1 　　　　其中：安全文明施工措施费 15037.30
3 其他项目 25000.00
3.1    其中：暂列金额 25000.00
3.2    其中：专业工程暂估价 0.00
3.3    其中：计日工 0.00
3.4    其中：总承包服务费 0.00
4 规费 42005.70
5 税金 88355.73
6 合计=1＋2＋3＋4－甲供材料和甲供设备费/1.01＋5 1007380.92 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造土建)

标段： 第1页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：

暂估价
一) 1~5层综合楼改

造工程 340060.51 0.00

1 011610002001 金属窗拆除

铝金窗拆除（规范切割，尽
量减少损坏面，施工单位按
原样修补，费用包含在综合
单价中）; 拆除物按建设单
位意见处理。

m2 373.02 17.04 6356.26 0.00

2 011610002002 不锈钢门窗拆除
原门窗圆、方管不锈钢防盗
门、窗拆除，拆除物及拆除
范围按建设单位意见处理。

项 1 1500.00 1500.00 0.00

3 011610001001 木门出新

原木门单扇带亮子调和漆出
新，原油漆面打磨、清理，
刮腻子、打磨光滑、刷调和
漆二遍，颜色按建设单位要
求。

樘 44 113.25 4983.00 0.00

4 010807001001 金属窗

828系列铝合金中空玻璃推
拉窗安装【包含精准割槽、
损坏面修补，按原样原标准
修复的所有费用包含在综合
单价中】，型材1.4mm厚（5
＋9A＋5）透明中空玻璃，
具体做法及要求按规范及技
术要求（单扇玻璃面积超过
1.5m2需做钢化处理，费用包
括在综合单价中综合考虑；
型材及玻璃颜色建设单位定
）。

m2 373.02 410.00 152938.20 0.00

5 011302001001 吊顶天棚

12厚600*600穿孔石膏板吊顶 
浮搁式安装；（含配套专用
吊筋、烤漆龙骨、配件、烤
漆角线等所有辅材）, 简单
型;吊顶高度颜色按甲方要
求。

m2 1216.54 121.60 147931.26 0.00

6 010809004001 走道侧石材窗台
板

大力胶安装20mm厚人造石石
材窗台板, 石材外口磨边做
指甲圆，宽度窗外侧平墙裙
(颜色按建设单位要求)。

m2 9.54 509.70 4862.54 0.00

7 010809004002 办公室内石材窗
台板

大力胶安装20mm厚人造石石
材窗台板, 台板外挑2CM，两
侧外出5CM，石材外口磨边
做指甲圆，做下挂装饰线条
磨边,工作量按张开面积含
下挂面积(颜色按建设单位
要求)。

m2 29.42 730.43 21489.25 0.00

二) 1~4层教学楼改
造工程 523955.08 0.00

8 011610001002 木门拆除

拆除原木门,单扇带亮子【
规范切割，尽量减少损坏面
，施工单位按原样修补，费
用包含在综合单价中】；拆
除物按建设单位意见处理。

樘 35 24.14 844.90 0.00

9 011610002003 金属窗拆除
铝金窗拆除（规范切割，尽
量减少损坏面，施工单位按
原样修补）; 拆除物按建设
单位意见处理。

m2 330.3 7.17 2368.25 0.00

10
011604002001

面层拆除 拆除墙裙饰面墙砖、踢脚线
含抹灰层及粘贴层拆除,拆
本页小计  371067.58

m2 1689.6 16.45 27793.92 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造土建)

标段： 第2页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：

暂估价
除到基层砖砌体部分。

11 010807001002 金属窗

828系列铝合金中空玻璃推
拉窗安装【包含精准割槽、
损坏面修补，按原样原标准
修复的所有费用包含在综合
单价中】，型材1.4mm厚（5
＋9A＋5）透明中空玻璃，
具体做法及要求按规范及技
术要求（单扇玻璃面积超过
1.5m2需做钢化处理，费用包
括在综合单价中综合考虑；
型材及玻璃颜色建设单位定
）。

m2 330.3 410.00 135423.00 0.00

12 010802004001 防盗门

1.0*2.8m成品钢制防盗防火
门 
带摇头【包含精准割槽、损
坏面修补，按原样原标准修
复的所有费用包含在综合单
价中】，但防盗门门扇净高
必须满足2.2M；含门锁、门
吸等全套五金配件；样式同
其它学校，防盗门技术参数
详编制说明；(具体尺寸以
现场测量数据为准制作安装
，尺寸略微偏差综合单价结
算不做调整)。

樘 35 2100.00 73500.00 0.00

13 011204003001 块料墙面

1: 3水泥砂浆基层抹灰拉毛
，h=1.2m高 
400*800全瓷通体同质墙体饰
面砖做背胶处理专用粘接剂
贴、专用勾缝剂擦缝。

m2 1689.6 141.56 239179.78 0.00

14 011407001001 墙面喷刷涂料

墙面原涂料面稍微打磨达到
清理灰尘、污渍等要求，刷
内墙乳胶漆二遍；包括部分
起鼓、剥落部分腻子铲除及
腻子修补满足规范要求。

m2 1648.64 9.67 15942.35 0.00

15 011407001002 墙面喷刷涂料

顶棚原涂料面稍微打磨达到
清理灰尘、污渍等要求，刷
内墙乳胶漆二遍；包括部分
起鼓、剥落部分腻子铲除及
腻子修补满足规范要求遍。

m2 2231.43 11.75 26219.30 0.00

16 010606009001 楼梯间钢护栏出
新

原一层楼梯间防盗护栏除锈
,刷防锈漆两道,刷调和漆2
遍;颜色按原有标准或建设
单位意见.

项 1 800.00 800.00 0.00

17 010606009002 楼梯间钢栏杆木
扶手出新

原楼梯钢栏杆除锈,刷防锈
漆两道,刷调和漆2遍;木扶
手打磨刮腻子刷调和漆2遍;
颜色按原有标准或建设单位
意见.

m 60.8 30.98 1883.58 0.00

三) 其它零星工程 5074.80 0.00

18 011610002004 垃圾站迁移

原垃圾站整体移位，新安装
位置按建设单位要求，含立
柱基础处理；地面贴砖等全
套工作（所有标准按原样或
建设单位意见）。

项 1 1200.00 1200.00 0.00

本页小计  494148.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造土建)

标段： 第3页 共3页

正元软件 www.zy-soft.com

金      额（元）
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 综合单价 合价  其中：

暂估价

19 010606009003 钢护栏

2m高镀锌钢管栏杆制作、安
装；顶部及底部水平钢管采
用φ 65镀锌钢管；5根立柱
钢管采用φ 65镀锌钢管；立
柱中间护栏采用φ 32镀锌钢
管@150mm；立柱底部150*150
*10镀锌铁件膨胀螺丝固定
；焊接部位刷防锈漆及银粉
漆各两遍。

m 6 645.80 3874.80 0.00

分部分项合计 869090.39 0.00

20 011701006001 脚手架 脚手架综合考虑，费用包干
使用，结算不作调整。 项 1 2222.64 2222.64 0.00

21 011703001001 垂直运输 综合考虑，费用包干使用，
结算不作调整。 项 1 8060.78 8060.78 0.00

单价措施合计 10283.42 0.00

本页小计  14158.22

合计 879373.81



总价措施项目清单与计价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改
造(改造土建)

标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 011707001001  安全文明施工  [2]＋[3]＋[4] 100 15037.30

2  安全文明施工基本费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 1.5 13190.61

3  安全文明施工省级标化增加费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

4  扬尘污染防治增加费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0.21 1846.69

5 011707002001  夜间施工  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0.08 703.50

6 011707003001  非夜间施工照明  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

7 011707004001  二次搬运  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

8 011707005001  冬雨季施工  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0.18 1582.87

9 011707006001  地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

 分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

10 011707007001  已完工程及设备保护  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0.05 439.69

11 011707008001  临时设施  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 2 17587.48

12 011707009001  赶工措施  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

13 011707010001  工程按质论价  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

14 011707011001  住宅分户验收  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费－分部:地下室 0 0.00

15 011707012001  特殊条件下施工增加费  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

16 011707012002  建筑工人实名制费用  分部分项综合费用＋单价措施项目综合
费用－工程设备费 0 0.00

17  合计  [2]~[16] 100 35350.84

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造土建)

标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 项目名称 金额（元） 备注
1  暂列金额 25000.00
2  暂估价 0.00
2.1  材料（工程设备）暂估价 0.00
2.2  专业工程暂估价 0.00
3  计日工 0.00
4  总承包服务费 0.00

 合计 25000.00



暂列金额明细表

正元软件 wwww.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改
造(改造土建)

标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注
1  工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 0.00  

2  政策性调整和材料价格风险 项 0.00  

3  预留金 项 25000.00  

 合计 25000.00  



材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造土建)

标段： 第1页 共1页

正元软件 www.zy-soft.com

序号 材料编码 材料（工程设备）
名称、规格、型号

计量 
单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注



专业工程暂估价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造土建)

标段： 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注
1 专业暂估价 0.00

合计 0.00



计日工表

正元软件 www.zy-soft.com

常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造(改造土建) 标段： 第1页 共1页
编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价
一 人工
1 零星人工 工日 0 0 0
二 材料
1 零星材料 m2 0 0 0
三 机械
1 零星机械 台班 0 0 0
四 管理费利润 0

总计 0



规费、税金项目计价表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改
造(改造土建)

标段: 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率 
(%) 金额（元）

1  规费  [ 1.1 ]~[ 1.4 ] 42005.70 100 42005.70

1.1  社会保险费  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费 939724.65 3.8 35709.54

1.2  住房公积金  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费 939724.65 0.67 6296.16

1.3  工程排污费  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费 939724.65 0 0.00

1.4  其他规费  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计－工程设备费 939724.65 0 0.00

2  税金  分部分项综合费用＋措施项目合计＋其
他项目合计＋[ 1 ]－甲供材料费/1.01 981730.35 9 88355.73

3  合计  [ 1 ]＋[ 2 ] 130361.43 100 130361.43

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



承包人供应主要材料一览表

正元软件 www.zy-soft.com

工程名称：常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新
改造(改造土建)

标段： 第1页 共2页

序号 材料编码 名称 规格、型号等特
殊要求 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

1  01090101 圆钢 kg 160.583 4.26 684.08  
2  01210315 等边角钢 ∟40*4 kg 194.646 4.44 864.23  
3  01270100 镀锌钢管 t 0.399 6385 2547.62  
4  02270105 白布 m2 0.833 2.84 2.37  
5  03070114 膨胀螺栓 M8*80 套 1613.132 0.32 516.2  
6  03110105 螺杆 L=250 φ 6 根 1613.132 0.4 645.25  

7  03210313 金刚石磨边轮 100*16(粒度120~15
0#) 片 137.354 5.57 765.06  

8  03270202 砂纸 张 67.82 0.94 63.75  
9  03410205 电焊条 J422 kg 9.496 7.35 69.8  
10  03652403 合金钢切割锯片 片 1.052 56.76 59.71  
11  04010611 水泥 32.5级 kg 2921.867 0.407 1189.2  
12  04010701 白水泥 kg 360.945 1.26 454.79  
13  04030107 中砂 t 1.306 167.46 218.7  
14  04090602 滑石粉 kg 199.047 0.44 87.58  
15  04090801 石膏粉 325目 kg 6.464 0.36 2.33  
16  06612147 墙面砖 400*800 m2 1731.84 65 112569.6  

17  07112130 2.0cm厚人造石石材
块料面板 m2 39.739 210 8345.19  

18  08310113 浮搁式T型(不上人
型)铝合金龙骨 m2 1277.367 30 38321.01  

19  10050303 石材异性线 25*25 m 203.805 25 5095.13  
20  11010304 内墙乳胶漆 kg 1330.864 12 15970.37  
21  11030303 防锈漆 kg 3.021 10.9 32.93  
22  11030304 红丹防锈漆 kg 18.325 10.99 201.39  
23  11111715 酚醛清漆 kg 2.34 11.15 26.09  

24  11111718 酚醛无光调和漆(底
漆)  kg 32.259 13.54 436.79  

25  11112503 调和漆 kg 41.49 13.54 561.77  
26  11430327 大白粉 kg 199.047 0.6 119.43  
27  12030107 油漆溶剂油 kg 20.743 9.94 206.19  
28  12370305 氧气 m3 1.17 2.83 3.31  
29  12370336 乙炔气 m3 0.509 14.05 7.15  
30  12410108 粘结剂 YJ－Ⅲ kg 18.156 9.86 179.02  
31  12410163 干粉型粘结剂 kg 7096.32 0.2 1419.26  
32  12410703 羧甲基纤维素 kg 13.58 1.77 24.04  
33  12413518 901胶 kg 95.705 2 191.41  
34  12413528 干挂云石胶(AB胶)  kg 1.708 9.86 16.84  

35  13050321 12厚600*600装饰石
膏吸音板 m2 1277.367 45 57481.52  

36  17310705 双螺母双垫片 φ 6 副 1613.132 0.5 806.57  
37  31110301 棉纱头 kg 17.325 4.61 79.87  
38  31130106 其他材料费 元 1391.476 0.71 987.95  
39  31150101 水 m3 0.246 4.25 1.05  
40  32030105 工具式金属脚手 kg 87.749 4.074 357.49  
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序号 材料编码 名称 规格、型号等特
殊要求 单位 数量  单价（元）  合价（元） 备注

41  32090101 周转木材 m3 0.21 2063.53 433.34  
42  80010124 水泥砂浆 1: 2.5 m3 0.199 0 0  
43  80010125 水泥砂浆 1: 3 m3 0.612 0 0  
44  80110303 素水泥浆 m3 1.69 0 0  
45  80110313 901胶素水泥浆 m3 0.008 0 0  

46  CD
828系列铝合金中空
玻璃推拉窗，1.4mm
（5＋9A＋5）透明
中空玻璃 

m2 703.32 410 288361.2  

47  CD 成品钢制防盗门带
摇头 樘 35 2100 73500  

48  CD 垃圾站迁移 

原垃圾站整体移位
，新安装位置按建
设单位要求，含立
柱基础处理；地面
贴砖等全套工作（
所有标准按原样或
建设单位意见）。

项 1 1200 1200  

49  CD 垃圾装车外运 m3 50.688 80 4055.04  

50  CD 楼梯间钢护栏出新 

原一层楼梯间防盗
护栏除锈,刷防锈漆
两道,刷调和漆2遍;
颜色按原有标准或
建设单位意见.

项 1 800 800  

51  CD 原墙面清理 
稍微打磨 m2 1648.64 1 1648.64  

52  CD 原油漆面打磨、清
理 樘 4.4 25 110  

53  CD@1
原门窗圆、方管不
锈钢防盗门、窗拆
除 

项 1 1500 1500  

54  CD@3 原墙面清理 
稍微打磨 m2 2231.43 1 2231.43  

 合计 625451.69  
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