
服务范围：

1、参照《江苏省早期人防工程分类处置导则》（试行），对常州全市现存早期人防工程

进行排查，结合排查采样和工程实际状态，对常州市早期人防工程分类治理进行深入调查研

究。

2、通过早期人防工排程查及典型问题调查研究，实施早期人防工程功能综合评价，通

过定性分析及定量分析相结合的形式，确定工程类别。

3、确定早期人防工程处置意向，建立常州市早期人防工程处置计划，以指导下一阶段

常州早期人防工程的整体工作推进。

4、选取典型案例进行检测（详细评价），并分析技术应用、政策等问题，落实后续修缮

处置方案。

5、供应商有资深的行业内专业技术人才，熟悉人防领域专业课题研究流程，具备丰富

的人防工程领域研究业绩和强大的技术支撑能力。

服务要求：

1、对在册早期人防工程进行逐一排查；

2、整理排查结果，参照《江苏省早期人防工程分类处置导则》对各早期人防工程进行

逐一分类；

3、在初步分类结果的基础上，对三类、四类的人防工程中选取典型案例对其进行检测；

4、结合典型案例落实处置方案，并完成相关政策、技术研究。

4.1、拟报废典型工程，完成报废填埋处置方案。

4.2、拟退出战备序列工程，分析国有资产处置等政策问题。

4.3、拟加固改造工程，考虑工程活化利用，能以较低成本取得较大社会效益。

5、结合典型工程处置，对需加固修缮的，提出修缮方案，并完成修缮案例样板。

服务时间：

2023 年 11 月 30 日前研究成果通过采购人组织的专家评审

服务标准：

1、《早期人防工程分类治理》课题的开题、过程调查研究、结题并通过专家评审，书面

资料；

2、全面完成在册早期人防工程排查（不少于 33000m2），形成书面资料台账及分类结论

意见；

3、完成典型工程检测，并作详细评价（根据分类意见核定，不少于 2 个）；

4、根据项目进展提出待修缮工程的修缮方案，并完成修缮案例样板（根据分类意见，

不少于 2 个样板）；

5、全面汇总本次课题研究成果及实践经验，形成《早期人防工程分类治理》调研报告。


