
南渡镇文化路及周边市政改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小

写）： 3307353.44元

（大

写）： 叁佰叁拾万柒仟叁佰伍拾叁元肆角肆分

招 标 人： 溧阳市南渡镇人民政府 造价咨询人：

江苏大成恒睿土地房地产资产

评估咨询有限公司

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人

或其授权人：

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： 复 核 人：

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）
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建设项目招标控制价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 第 1页 共 1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明
施工费

规费

1 南渡镇文化路及周边市政改造工程 3307353.44 220000.00 43730.93 69378.45

合 计 3307353.44 220000.00 43730.93 69378.45

【清单大师计价软件江苏版V9.46】



单项工程招标控制价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 第 1页 共 1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明
施工费

规费

1 南渡镇文化路及周边市政改造工程 3307353.44 220000.00 43730.93 69378.45

合 计 3307353.44 220000.00 43730.93 69378.45

【清单大师计价软件江苏版V9.46】



单位工程招标控制价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 1页 共 1页

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程量清单计价合计 2384517.14

1.1 人工费 368866.48

1.2 材料费 1791295.35

1.3 施工机具使用费 87444.48

1.4 企业管理费 91282.80

1.5 利润 45628.06

2 措施项目清单计价合计 130373.62

2.1 单价措施项目费 31556.22

2.2 总价措施项目费 98817.40

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 43730.93

3 其他项目清单计价合计 450000.00

3.1 其中：暂列金额 230000.00

3.2 其中：专业工程暂估价 220000.00

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 69378.45

5 税金 273084.23

招标控制价合计 3307353.44

【清单大师计价软件江苏版V9.46】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 1页 共 7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水污水改造

1 410010010001 拆除路面

1、材质:沥青柏油

类

2、装车外运，运

距投标单位自行考

虑

m3 30 85.07 2552.10

2 410010010002
拆除路面（或

基层）

1、材质:混凝土类

（无筋）

2、装车外运，运

距投标单位自行考

虑

m3 110 90.00 9900.00

3 410010030001 拆除基层

1、材质:碎石等半

刚性材料

2、装车外运，运

距投标单位自行考

虑

m3 140 44.90 6286.00

4 410010020001 拆除人行道

1、材质:面包砖

（含粘结层）

2、装车外运，运

距投标单位自行考

虑

m2 100 12.74 1274.00

5 402030070001 水泥混凝土

1、混凝土强度等

级:C25

2、厚度:20cm

3、10m 设置一道

伸缩缝、沥青嵌

缝、养生

m2 300 123.63 37089.00

6 402030030001 粘层

1、材料品种:PC-3

乳化沥青

2、喷油

量:0.6L/m2

m2 300 5.10 1530.00

7 402010210001 土工合成材料 1、玻璃纤维格栅 m2 300 18.13 5439.00

8 402030060001 沥青混凝土

1、沥青混凝土种

类:AC-13C细粒式

沥青混凝土

2、厚度:5cm

m2 300 92.72 27816.00

9 402030070002 水泥混凝土

1、混凝土强度等

级:C25

2、厚度:10cm

3、10m 设置一道

伸缩缝、沥青嵌

缝、养生

m2 100 79.24 7924.00

10 402040020001
人行道块料铺

设

1、块料品种、规

格:面包砖

200*100*60

2、粘结层:3cm1：

3干硬性水泥砂浆

m2 100 104.33 10433.00

本页小计 110243.10

【清单大师计价软件江苏版 V9.46】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 2页 共 7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 402030070003 水泥混凝土

1、混凝土强度等

级:C30

2、厚度:20cm

3、4-4.5m设置一

道伸缩缝、沥青嵌

缝、养生

m2 100 128.83 12883.00

12 401010020001
挖沟槽、基坑

土方

1、土壤类别:综合

考虑

2、定额计算规则

量

m3 1522.5 13.89 21147.53

13 401030010001 回填方
1、坑、槽回填 填

土夯实
m3 304.5 17.47 5319.62

14 401030020001 余方弃置

1、废弃料品种:多

余土方

2、运距:投标单位

自行考虑

m3 1218 18.04 21972.72

15 401030010002 回填方 1、1：1级配砂石 m3 203 283.81 57613.43

16 401030010003 回填方
1、级配砂砾掺 4%

水泥
m3 812 474.07 384944.84

17 401030010004 回填方
1、级配碎石掺 4%

水泥
m3 710.5 452.04 321174.42

18 401030010005 回填方 1、C20 商品砼包

封
m3 750 528.50 396375.00

19 405010040001
塑料管/雨水管

连接管

1、垫层、基础材

质及厚度:120°中

粗砂基础（详见管

线结构设计说明）

2、材质及规

格:HDPE缠绕结构

壁管 Dn200 环刚

度符合设计要求

3、连接形式:胶圈

m 296 129.90 38450.40

20 405010040002 塑料管/雨水管

1、垫层、基础材

质及厚度:120°中

粗砂基础（详见管

线结构设计说明）

2、材质及规

格:HDPE缠绕结构

壁管 De300 环刚

度符合设计要求

3、连接形式:胶圈

m 266 245.65 65342.90

本页小计 1325223.86

【清单大师计价软件江苏版 V9.46】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 3页 共 7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 405010010001
混凝土管/雨水

管

1、垫层、基础材

质及厚度:100 厚

碎石垫层、100 厚

C15 素砼垫层、

180°钢筋混凝土

基础（详见管线结

构设计附图二、

三）

2、管座材质:承插

式钢筋混凝土管

（Ⅱ级管）

3、规格:d800

m 3 1082.11 3246.33

22 405010030001 铸铁/雨水管

1、垫层、基础材

质及厚度:120°中

粗砂基础（详见管

线结构设计说明）

2、材质及规格:球

墨铸铁管 DN800

，压力等级 C25,

壁厚 9.6mm

3、接口方式:承插

m 16 1861.90 29790.40

23 405010040003 塑料管/污水管

1、垫层、基础材

质及厚度:120°中

粗砂基础（详见管

线结构设计说明）

2、材质及规

格:HDPE缠绕结构

壁管 De225 环刚

度符合设计要求

3、连接形式:胶圈

接口

4、管道检验及试

m 397 182.02 72261.94

24 405010040004 塑料管/污水管

1、垫层、基础材

质及厚度:120°中

粗砂基础（详见管

线结构设计说明）

2、材质及规

格:HDPE缠绕结构

壁管 De400 环刚

度符合设计要求

3、连接形式:胶圈

m 4 437.86 1751.44

25 405010030002 铸铁管/污水管

1、垫层、基础材

质及厚度:120°中

粗砂基础（详见管

线结构设计说明）

2、材质及规格:球

墨铸铁管 DN400

3、接口方式:承插

式橡胶圈接口

m 33 647.55 21369.15

本页小计 128419.26

【清单大师计价软件江苏版 V9.46】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 4页 共 7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 405010040005
塑料管/污水排

出管

1、材质及规

格:PVC-U实壁管

dn110 环刚度符合

设计要求

2、连接形式:承插

粘接

m 177 38.50 6814.50

27 109020040001
南阳台增设雨

水立管

1、PVC-U实壁管

dn110 环刚度符合

设计要求（含弯

头、检查口等配

件）

m 270 30.51 8237.70

28 405040090001 雨水口
1、砖砌体偏沟式

单箅雨水口（参见

16S518 ）

座 47 690.56 32456.32

29 405040010001 检查井

1、500*500砖砌

雨水检查井（参见

S01-2021 P195-

196）

2、平均井深 1.5m

内

3、井盖另计

座 31 1436.22 44522.82

30 405040010002 检查井

1、φ800 圆形混

凝土模块式雨水检

查井（参见

12S522 P19）

2、平均井深 1.5m

内

3、井盖另计

座 8 2290.45 18323.60

31 405040010003 检查井

1、φ1300 圆形混

凝土模块式雨水检

查井（参见

12S522 P21）

2、平均井深 2.5m

内

3、井盖另计

座 9 3624.02 32616.18

32 405040010004 检查井

1、500*500砖砌

污水检查井（参见

S01-2021 P235）

2、平均井深 1.5m

内

3、井盖另计

座 54 1230.17 66429.18

33 405040010005 检查井

1、φ700 圆形混

凝土模块式污水检

查井（参见

12S522 P20）

2、平均井深 1.5m

内

3、井盖另计

座 11 1287.22 14159.42

本页小计 223559.72

【清单大师计价软件江苏版 V9.46】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 5页 共 7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 405040010006 检查井

1、φ800 圆形混

凝土模块式污水检

查井（参见

12S522 P19）

2、平均井深 1.5m

内

3、井盖另计

座 18 1826.74 32881.32

35 405040010007
砌筑井井盖、

座安装

1、房前屋后及绿

化带内井盖采用

500*500 重型钢纤

维井盖（B125

级）

座 85 370.64 31504.40

36 405040010008
砌筑井井盖、

座安装

1、机动车道下井

盖采用φ700 可调

式防沉降球墨铸铁

井盖（D400 级）

座 40 792.57 31702.80

37 405040010009
砌筑井井盖、

座安装

1、绿化带内井盖

采用φ700 五防球

墨铸铁井盖（C250

级）

座 6 601.83 3610.98

38 411060030001 检查井承载板

1、检查井承载板

制作、安装，具体

做法详见管线结构

设计说明附图二

套 46 1732.80 79708.80

39 411060030002
化粪池清疏及

检查
座 6 2123.55 12741.30

分部小计 1979595.54

小区改造

40 011507003001
透明灯箱宣传

栏

1.长度 3.6 米，高

度 2.5 米。

2.方钢通长横梁，

方钢通柱，外刷木

纹氟碳漆

3.屋面轻质铝管，

灰色阳光板

4.商品混凝土基

础，详见图纸说明

个 1 35000.00 35000.00

41 402040020002 入户铺装

1、素土夯实

2.100 厚级配碎石

3.100 厚 C20 混凝

土垫层

4.30 厚 1:3 水泥

砂浆结合层

5.200*100*60 厚灰

色苏布洛克砖

m2 180 246.97 44454.60

本页小计 271604.20

【清单大师计价软件江苏版 V9.46】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 6页 共 7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

42 040203004001 封层

1、材料品种:改性

乳化沥青

2、每平方米 0.5

升

m2 2100 11.57 24297.00

43 040203006001 沥青混凝土
1.细粒式沥青砼，

4mm 厚，Ac-13c
m2 2100 73.82 155022.00

44 040205008001
停车位白色划

线

1.热熔漆

2.尺寸：

5500*2500

车位 50 110.00 5500.00

45 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层清理，空鼓

切除，修补

（1:2.5水泥砂浆

修补平整），其余

墙体铲除面层腻子

层

2.基层渗透剂一道

（基层加强固化）

3.通用底涂漆一道

4.中性弹性涂料配

套底漆一道，面漆

两道，柔性耐水腻

m2 1000 42.06 42060.00

46 041001001001 拆除路面
1.机械拆除水泥路

面 10cm 厚

2.垃圾外运

m2 1400 12.89 18046.00

47 041001002001 拆除人行道
1.拆除植草砖

2.垃圾外运
m2 700 4.72 3304.00

48 011602001001 侧石拆除

1.人工拆除原有混

凝土侧石

2.拆除后运至甲方

指定位置

m 900 5.26 4734.00

49 040204004001
安砌侧（平、

缘）石

1.砌筑 125mm 厚

275mm 高混凝土侧

石

2.c15 细石混凝土

m 900 80.56 72504.00

分部小计 404921.60

分部分项工程清单合计 2384517.14

1 411060010001
大型机械设备

进出场及安拆
项 1 18556.22 18556.22

2 041101001001 墙面脚手架
1.外墙面铲除涂

料，批腻子，刷弹

性涂料脚手架

m2 1000 0.40 400.00

本页小计 344423.22

【清单大师计价软件江苏版 V9.46】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 7页 共 7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 411040030001 施工围挡

1、不低于 2.0 米

高

2、包括基础、安

全及警示标志、公

益宣传广告、绿色

覆盖、喷淋等所有

内容

3、具体需满足符

合规范、文件及招

标人要求

4、包含周转费

用，投标单位综合

m 60 210.00 12600.00

单价措施项目清单合计 31556.22

本页小计 12600.00

合 计 2416073.36

【清单大师计价软件江苏版 V9.46】



综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 1页 共 31页

项目编码 410010010001 项目名称 拆除路面 计量单位 m3 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-570 机械拆除沥青柏油类

路面层 厚 10cm以内
100m2 0.1 412.98 3.53 238.7 130.34 65.17 41.3 0.35 23.87 13.03 6.52

综合人工工日 小计 41.3 0.35 23.87 13.03 6.52

0.39工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.07

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

高压风管 φ25-6P-20m m 0.004 16.29 0.07

合金钢钻头 一字型 根 0.02 6.86 0.14

六角空心钢 kg 0.032 4.72 0.15

其他材料费 - -0.01 -

材料费小计 - 0.35 -

项目编码 410010010002 项目名称 拆除路面（或基层） 计量单位 m3 工程量 110

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00002 拆除砼路面（或基

层）
m3 1 90 90

综合人工工日 小计 90

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价 90

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

拆除砼路面（或基层） m3 1 90 90

其他材料费 - -

材料费小计 - 90 -

项目编码 410010030001 项目名称 拆除基层 计量单位 m3 工程量 140
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 2页 共 31页

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-445 履带式液压挖掘机挖
碴 装车 斗容 1.0m3

1000m3 0.001 686.88 10979.8
8
2333.35 1166.68 0.69 10.98 2.33 1.17

1-448 自卸汽车(8t以内)运
石碴 运距(km以内)

1000m3 0.001 54.84 22831.7
3
4566.35 2283.17 0.05 22.83 4.57 2.28

综合人工工日 小计 0.69 0.05 33.81 6.9 3.45

0.01工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.9

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

水 m3 0.012 4.57 0.05

其他材料费 - -

材料费小计 - 0.05 -

项目编码 410010020001 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-599
拆除人行道 普通粘
土砖 平铺

100m2 0.01 211.26 42.25 21.13 2.11 0.42 0.21

D00003 装车外运 m2 1 10 10

综合人工工日 小计 2.11 10 0.42 0.21

0.02工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.74

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

装车外运 m2 1 10 10

其他材料费 - -

材料费小计 - 10 -

项目编码 402030070001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 3页 共 31页

2-327
换

(C25非泵送商品砼)

水泥混凝土路面 厚

度(cm) 20(商品

砼)(非泵送)

100m2 0.01 2304.52 8554.8 460.9 230.45 23.05 85.55 4.61 2.3

2-331 混凝土路面模板 m2 0.09466

7
30.32 17.42 3.6 6.78 3.39 2.87 1.65 0.34 0.64 0.32

2-346 水泥混凝土路面养生

草袋养生
100m2 0.01 98.79 101.46 19.76 9.88 0.99 1.01 0.2 0.1

综合人工工日 小计 26.91 88.21 0.34 5.45 2.72

0.25工日 未计价材料费

清单项目综合单价 123.63

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

(C25非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) m3 0.204 411.89 84.03

水 m3 0.38 4.57 1.74

草袋子 只 0.43 0.86 0.37

普通成材 m3 0.000095 2240.02 0.21

零星卡具 kg 0.224361 4.18 0.94

圆钉 kg 0.001231 6.97 0.01

组合钢模板 kg 0.06267 5.59 0.35

尼龙帽 个 0.189334 0.74 0.14

其他材料费 - 0.42 -

材料费小计 - 88.21 -

项目编码 402030030001 项目名称 粘层 计量单位 m2 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-273
喷洒沥青油料 喷洒

透层油 汽车式沥青

喷洒机 喷油量

100m2 0.01 6.89 473.11 21.14 5.61 2.8 0.07 4.73 0.21 0.06 0.03

综合人工工日 小计 0.07 4.73 0.21 0.06 0.03

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.1
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 4页 共 31页

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

石油沥青 60～100# t 0.001 4716.52 4.72

其他材料费 - 0.01 -

材料费小计 - 4.73 -

项目编码 402010210001 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-248 铺玻璃纤维格栅 100m2 0.01 455.91 1219.9 91.18 45.59 4.56 12.2 0.91 0.46

综合人工工日 小计 4.56 12.2 0.91 0.46

0.04工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.13

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

玻璃纤维格栅 G200-2X m2 1.1 8.58 9.44

石油沥青 kg 0.55 5.02 2.76

其他材料费 - -

材料费小计 - 12.2 -

项目编码 402030060001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-
309+[2-

310]*4

细粒式沥青混凝土路
面 机械摊铺 厚度

(cm) 5.0

100m2 0.01 310.16 8413.32 351.2 132.27 66.14 3.1 84.13 3.51 1.32 0.66

综合人工工日 小计 3.1 84.13 3.51 1.32 0.66

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.72

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

木柴 kg 0.028 0.94 0.03

柴油 t 0.00007 8150 0.57
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 5页 共 31页

材
料

费

明

细

细(微)粒沥青混凝土 t 0.1165 712 82.95

煤 t 0.00018 943.3 0.17

其他材料费 - 0.41 -

材料费小计 - 84.13 -

项目编码 402030070002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-325

换

(C25非泵送商品砼)

水泥混凝土路面 厚

度(cm) 15(商品

砼)(非泵送)

100m2 0.01 1897.15 4304.96 379.43 189.72 18.97 43.05 3.79 1.9

2-331 混凝土路面模板 m2 0.15 30.32 17.42 3.6 6.78 3.39 4.55 2.61 0.54 1.02 0.51

2-346 水泥混凝土路面养生

草袋养生
100m2 0.01 98.79 101.46 19.76 9.88 0.99 1.01 0.2 0.1

综合人工工日 小计 24.51 46.67 0.54 5.01 2.51

0.23工日 未计价材料费

清单项目综合单价 79.24

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

(C25非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) m3 0.102 411.89 42.01

水 m3 0.32 4.57 1.46

草袋子 只 0.43 0.86 0.37

普通成材 m3 0.00015 2240.02 0.34

零星卡具 kg 0.3555 4.18 1.49

圆钉 kg 0.00195 6.97 0.01

组合钢模板 kg 0.0993 5.59 0.56

尼龙帽 个 0.3 0.74 0.22

其他材料费 - 0.21 -

材料费小计 - 46.67 -

项目编码 402040020001 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 6页 共 31页

2-373
换

铺设荷兰砖人行道
200×100×(40～50)

100m2 0.01 1364.22 8550.63 83.45 289.53 144.77 13.64 85.51 0.83 2.9 1.45

综合人工工日 小计 13.64 85.51 0.83 2.9 1.45

0.13工日 未计价材料费

清单项目综合单价 104.33

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

面包砖 200*100*60 m2 0.97752 76.03 74.32

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 10.77 0.32 3.46

中(粗)砂 t 0.04833 150.61 7.28

水 m3 0.0045 4.57 0.02

其他材料费 - 0.43 -

材料费小计 - 85.51 -

项目编码 402030070003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-327

换

(C30非泵送商品砼)

水泥混凝土路面 厚

度(cm) 20(商品
砼)(非泵送)

100m2 0.01 2304.52 8733.98 460.9 230.45 23.05 87.34 4.61 2.3

2-331 混凝土路面模板 m2 0.15 30.32 17.42 3.6 6.78 3.39 4.55 2.61 0.54 1.02 0.51

2-346
水泥混凝土路面养生

草袋养生
100m2 0.01 98.79 101.46 19.76 9.88 0.99 1.01 0.2 0.1

综合人工工日 小计 28.59 90.96 0.54 5.83 2.91

0.27工日 未计价材料费

清单项目综合单价 128.83

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

(C30非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) m3 0.204 420.63 85.81

水 m3 0.38 4.57 1.74

草袋子 只 0.43 0.86 0.37

普通成材 m3 0.00015 2240.02 0.34

零星卡具 kg 0.3555 4.18 1.49

圆钉 kg 0.00195 6.97 0.01
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 7页 共 31页

材
料

费

明

细

组合钢模板 kg 0.0993 5.59 0.56

尼龙帽 个 0.3 0.74 0.22

其他材料费 - 0.42 -

材料费小计 - 90.96 -

项目编码 401010020001 项目名称 挖沟槽、基坑土方 计量单位 m3 工程量 1522.5

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-225
反铲挖掘机(斗容量

1.0m3)装车 三类土
1000m3 0.0009 515.16 6681.54 1439.34 719.67 0.46 6.01 1.3 0.65

1-2附

注 3

人工挖土方三类土

(附注:人工辅助开
100m3 0.001 4206.35 841.27 420.64 4.21 0.84 0.42

综合人工工日 小计 4.67 6.01 2.14 1.07

0.04工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.89

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

项目编码 401030010001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 304.5

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-389
坑、槽回填 填土夯

实 槽、坑(100m3)
100m3 0.01 1184.87 159.26 268.83 134.41 11.85 1.59 2.69 1.34

综合人工工日 小计 11.85 1.59 2.69 1.34

0.11工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.47

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

项目编码 401030020001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 1218
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 8页 共 31页

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-280 自卸汽车运土(8t以
内)运距(km 以内) 5

1000m3 0.001 54.84 13838.1
2
2767.62 1383.81 0.05 13.84 2.77 1.38

综合人工工日 小计 0.05 13.84 2.77 1.38

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.04

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

水 m3 0.012 4.57 0.05

其他材料费 - -

材料费小计 - 0.05 -

项目编码 401030010002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 203

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-396

换

坑、槽回填 石屑夯

实
100m3 0.01 2886.38 24355.1

4
210.62 619.4 309.7 28.86 243.55 2.11 6.19 3.1

综合人工工日 小计 28.86 243.55 2.11 6.19 3.1

0.27工日 未计价材料费

清单项目综合单价 283.81

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

1:1级配砂石 t 1.898 128.32 243.55

其他材料费 - -

材料费小计 - 243.55 -

项目编码 401030010003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 812

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-
243+[2-

244]*10
换

水泥稳定砂砾 机拌

人铺 水泥稳定砂砾

30cm厚

100m2
0.03332

5
3696.75 8994.86 327.07 804.76 402.38 123.19 299.75 10.9 26.82 13.41
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 9页 共 31页

综合人工工日 小计 123.19 299.75 10.9 26.82 13.41

1.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 474.07

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

中(粗)砂 t 0.788803 150.61 118.8

复合硅酸盐水泥 32.5级 t 0.086645 321.3 27.84

碎石 5～16 t 0.611181 106.02 64.8

碎石 5～20 t 0.791136 109 86.23

水 m3 0.129302 4.57 0.59

其他材料费 - 1.49 -

材料费小计 - 299.75 -

项目编码 401030010004 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 710.5

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-

241+[2-

242]*15

水泥稳定碎石 厂拌

机铺 厚度(cm) 30
100m2 0.0333 871.96 154.62 205.32 102.66 29.04 5.15 6.84 3.42

综合人工工日 小计 29.04 5.15 6.84 3.42

0.27工日 未计价材料费 407.59

清单项目综合单价 452.04

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

稳定土混合料 m3 1.01898 400 407.59

其他材料费 - -

材料费小计 - 407.59 -

项目编码 401030010005 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 750

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-303
C20 现浇条形基础 混
凝土 无梁式(非泵送

商品砼)

m3 1 54.74 417.52 30.63 17.07 8.54 54.74 417.52 30.63 17.07 8.54
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工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 10页 共 31页

综合人工工日 小计 54.74 417.52 30.63 17.07 8.54

0.46工日 未计价材料费

清单项目综合单价 528.5

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

(C20非泵送商品砼) m3 1.02 403.15 411.21

塑料薄膜 m2 1.73 0.69 1.19

水 m3 1.12 4.57 5.12

其他材料费 - -

材料费小计 - 417.52 -

项目编码 405010040001 项目名称 塑料管/雨水管连接管 计量单位 m 工程量 296

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823
非定型渠（管）道

垫层 砂
10m3 0.01 447.96 2746.77 15.97 92.79 46.39 4.48 27.47 0.16 0.93 0.46

盐补

12-3换

双壁波纹管排水管铺

设（胶圈接口） 管

径 225mm

10m 0.1 20.23 937.73 4.05 2.02 2.02 93.77 0.41 0.2

综合人工工日 小计 6.5 121.24 0.16 1.34 0.66

0.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价 129.9

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

中(粗)砂 t 0.1788 150.61 26.93

HDPE缠绕结构壁管 De200 m 1.02 90 91.8

橡胶圈 DN225 个 0.23 8.58 1.97

其他材料费 - 0.54 -

材料费小计 - 121.24 -

项目编码 405010040002 项目名称 塑料管/雨水管 计量单位 m 工程量 266

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823
非定型渠（管）道

垫层 砂
10m3

0.01795

5
447.96 2746.77 15.97 92.79 46.39 8.04 49.32 0.29 1.67 0.83
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 11页 共 31页

盐补

12-5换

双壁波纹管排水管铺

设（胶圈接口） 管

径 300mm

10m 0.1 29.75 1816.22 5.95 2.98 2.98 181.62 0.6 0.3

综合人工工日 小计 11.02 230.94 0.29 2.27 1.13

0.10工日 未计价材料费

清单项目综合单价 245.65

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

HDPE缠绕结构壁管 De300 m 1.02 174 177.48

橡胶圈 DN300 个 0.23 18.01 4.14

中(粗)砂 t 0.321035 150.61 48.35

其他材料费 - 0.97 -

材料费小计 - 230.94 -

项目编码 405010010001 项目名称 混凝土管/雨水管 计量单位 m 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-99 基础垫层 碎石 干铺 m3 0.14 66 195.84 1.13 13.43 6.71 9.24 27.42 0.16 1.88 0.94

6-301

换

(C15非泵送商品砼)

现浇构件 垫层(非泵

送商品砼)

m3 0.12 89.25 401.62 1.05 18.06 9.03 10.71 48.19 0.13 2.17 1.08

6-17换

(C15非泵送商品砼)
平接（企口）式管道

基础(180°） 管径

(mm)以内 800(商品

砼)(非泵送)

100m 0.01 7529.14 21262.6 712.65 1648.36 824.18 75.29 212.63 7.13 16.48 8.24

5-1
现浇混凝土构件钢筋

直径(mm) Φ12以内
t

0.00866

7
1285.2 4099.48 87.53 274.55 137.27 11.14 35.53 0.76 2.38 1.19

6-137

平接（企口）式
（φ300～2400）混

凝土管道铺设 人机
配合下管 管径(mm以

内) 800

100m 0.01 1910.65 655.09 513.15 256.57 19.11 6.55 5.13 2.57

6-262

排水管道平（企）接
口 钢丝网水泥砂浆

接口（180°管基）

管径(mm以内) 800

10 个

口

0.03333

3
313.87 73.49 62.77 31.39 10.46 2.45 2.09 1.05

综合人工工日 小计 135.95 326.22 14.73 30.13 15.07

1.26工日 未计价材料费 560.01

清单项目综合单价 1082.11

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级管）φ800 m 1.01 554.47 560.01
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工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 12页 共 31页

材

料

费

明

细

(C20非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) m3 0.51 403.15 205.61

电 kW·h 0.37291 0.76 0.28

水 m3 0.862854 4.57 3.94

钢丝网 m2 0.116865 7.2 0.84

草袋子 只 0.152532 0.86 0.13

碎石 5～40mm t 0.231 110.98 25.64

碎石 5～16mm t 0.0168 106.02 1.78

(C15非泵送商品砼) m3 0.1218 393.43 47.92

钢筋 综合 t 0.00884 3960.88 35.01

镀锌铁丝 22# kg 0.059369 6.94 0.41

电焊条 J422 kg 0.016121 6.27 0.1

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 1.635784 0.32 0.53

中(粗)砂 t 0.005585 150.61 0.84

其他材料费 - 3.19 -

材料费小计 - 886.23 -

项目编码 405010030001 项目名称 铸铁/雨水管 计量单位 m 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823 非定型渠（管）道

垫层 砂
10m3 0.06768

8
447.96 2746.77 15.97 92.79 46.39 30.32 185.92 1.08 6.28 3.14

5-66
球墨铸铁管安装（胶

圈接口） 公称直径

(mm以内) 800

10m 0.1 428.88 150.1 150.97 115.97 57.99 42.89 15.01 15.1 11.6 5.8

综合人工工日 小计 73.21 200.93 16.18 17.88 8.94

0.69工日 未计价材料费 1544.76

清单项目综合单价 1861.9

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

球墨铸铁管 DN800 m 1.01 1529.46 1544.75

橡胶圈 DN800 个 0.206 68.6 14.13

氧气 m3 0.0825 2.83 0.23

乙炔气 kg 0.0275 15.44 0.42
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 13页 共 31页

材
料

费

明

细

润滑油 kg 0.0285 7.72 0.22

中(粗)砂 t 1.210261 150.61 182.28

其他材料费 - 3.66 -

材料费小计 - 1745.69 -

项目编码 405010040003 项目名称 塑料管/污水管 计量单位 m 工程量 397

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823
非定型渠（管）道

垫层 砂
10m3

0.01794

5
447.96 2746.77 15.97 92.79 46.39 8.04 49.29 0.29 1.67 0.83

盐补

12-3换

双壁波纹管排水管铺

设（胶圈接口） 管

径 225mm

10m 0.1 20.23 1192.73 4.05 2.02 2.02 119.27 0.41 0.2

综合人工工日 小计 10.06 168.56 0.29 2.08 1.03

0.09工日 未计价材料费

清单项目综合单价 182.02

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

中(粗)砂 t 0.320857 150.61 48.32

HDPE缠绕结构壁管 De225 m 1.02 115 117.3

橡胶圈 DN225 个 0.23 8.58 1.97

其他材料费 - 0.97 -

材料费小计 - 168.56 -

项目编码 405010040004 项目名称 塑料管/污水管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823
非定型渠（管）道

垫层 砂
10m3 0.025 447.96 2746.77 15.97 92.79 46.39 11.2 68.67 0.4 2.32 1.16

盐补

12-6换

双壁波纹管排水管铺

设（胶圈接口） 管

径 400mm

10m 0.1 34.51 3496.22 6.9 3.45 3.45 349.62 0.69 0.35

综合人工工日 小计 14.65 418.29 0.4 3.01 1.51

0.13工日 未计价材料费

清单项目综合单价 437.86
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工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 14页 共 31页

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

中(粗)砂 t 0.447 150.61 67.32

HDPE缠绕结构壁管 De400 m 1.02 336 342.72

橡胶圈 DN400 个 0.23 30.01 6.9

其他材料费 - 1.35 -

材料费小计 - 418.29 -

项目编码 405010030002 项目名称 铸铁管/污水管 计量单位 m 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823
非定型渠（管）道

垫层 砂
10m3

0.02872

7
447.96 2746.77 15.97 92.79 46.39 12.87 78.91 0.46 2.67 1.33

5-62
球墨铸铁管安装（胶
圈接口） 公称直径

(mm以内) 400

10m 0.1 208.82 75.13 63.29 54.42 27.21 20.88 7.51 6.33 5.44 2.72

综合人工工日 小计 33.75 86.42 6.79 8.11 4.05

0.32工日 未计价材料费 508.43

清单项目综合单价 647.55

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

中(粗)砂 t 0.513639 150.61 77.36

球墨铸铁管 DN400 m 1.01 503.4 508.43

橡胶圈 DN400 个 0.206 34.3 7.07

氧气 m3 0.0414 2.83 0.12

乙炔气 kg 0.0138 15.44 0.21

润滑油 kg 0.0151 7.72 0.12

其他材料费 - 1.54 -

材料费小计 - 594.85 -

项目编码 405010040005 项目名称 塑料管/污水排出管 计量单位 m 工程量 177

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 15页 共 31页

10-130
承插塑料排水管(零
件粘接) 公称直径

(mm以内) 110

10m 0.1 61.48 10 12.3 6.15 6.15 1 1.23 0.62

综合人工工日 小计 6.15 1 1.23 0.62

0.06工日 未计价材料费 29.5

清单项目综合单价 38.5

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

承插塑料排水管 dn110 m 0.951 29 27.58

承插塑料排水管件 dn110 个 0.385 5 1.93

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.022 10.72 0.24

丙酮 kg 0.033 5.15 0.17

钢锯条 根 0.372 0.21 0.08

铁砂布 2# 张 0.08 0.86 0.07

棉纱头 kg 0.026 5.57 0.14

水 m3 0.026 4.57 0.12

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.007 5.55 0.04

电 kW·h 0.19 0.76 0.14

其他材料费 - -0.01 -

材料费小计 - 30.5 -

项目编码 109020040001 项目名称 南阳台增设雨水立管 计量单位 m 工程量 270

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-202 PVC 水落管 Φ110 10m 0.1 54.74 233.87 10.95 5.47 5.47 23.39 1.1 0.55

综合人工工日 小计 5.47 23.39 1.1 0.55

0.05工日 未计价材料费

清单项目综合单价 30.51

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

PVC-U排水管 dn110 m 1.02 16.31 16.64

PVC 塑料抱箍 φ110 副 1.06 4.29 4.55

PVC 塑料管束节 dn110 个 0.274 5.88 1.61
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工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 16页 共 31页

材
料

费

明

细

PVC塑料管 135°弯头 dn110 个 0.057 7.01 0.4

胶水 kg 0.018 10.72 0.19

其他材料费 - -

材料费小计 - 23.39 -

项目编码 405040090001 项目名称 雨水口 计量单位 座 工程量 47

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-707

M10 乙型单篦雨水口

（省标） 铸铁篦

(h=0.5,H=1.0)(商品

砼)(非泵送)

座 1 106.76 546.31 4.2 22.19 11.1 106.76 546.31 4.2 22.19 11.1

综合人工工日 小计 106.76 546.31 4.2 22.19 11.1

1.01工日 未计价材料费

清单项目综合单价 690.56

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

碎石 40 t 0.119 110.98 13.21

机砖 百块 1.14 86 98.04

沥青漆 kg 0.499 10.29 5.13

水 m3 0.1197 4.57 0.55

电 kW·h 0.025 0.76 0.02

铸铁雨水井箅 套 1.01 343.88 347.32

(C25砼粒径 40,32.5级坍落度 35～50)(商品砼)(非泵

送)
m3 0.061 412.86 25.18

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 50.269 0.32 16.15

中(粗)砂 t 0.199222 150.61 30

其他材料费 - 10.71 -

材料费小计 - 546.31 -

项目编码 405040010001 项目名称 检查井 计量单位 座 工程量 31

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 17页 共 31页

6-703
换

M10 方形雨水检查井
（省标） 落底式

500×500 井深
1.5m(商品砼)(非泵

座 1 389.49 902.3 21.22 82.14 41.07 389.49 902.3 21.22 82.14 41.07

综合人工工日 小计 389.49 902.3 21.22 82.14 41.07

3.67工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1436.22

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

(C25非泵送商品砼) m3 0.184 411.89 75.79

碎石 40 t 0.279 110.98 30.96

机砖 百块 5.96 86 512.56

沥青漆 kg 0.36 10.29 3.7

水 m3 0.481 4.57 2.2

电 kW·h 0.073 0.76 0.06

铸铁爬梯 kg 9.757 4.5 43.91

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 226.378 0.32 72.74

中(粗)砂 t 0.947498 150.61 142.7

其他材料费 - 17.68 -

材料费小计 - 902.3 -

项目编码 405040010002 项目名称 检查井 计量单位 座 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-665

换

M10 圆形雨水检查井

落底式（省标） 井

径 1000 适用管径

φ500～600 井深

1.5m(商品砼)(非泵

送)

座 1 529.24 1564.31 29.33 111.71 55.86 529.24 1564.31 29.33 111.71 55.86

综合人工工日 小计 529.24 1564.31 29.33 111.71 55.86

4.99工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2290.45

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

碎石 40 t 0.438 110.98 48.61
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 18页 共 31页

材
料

费

明

细

机砖 百块 6.63 86 570.18

沥青漆 kg 0.892 10.29 9.18

草袋子 只 1.238 0.86 1.06

水 m3 0.9849 4.57 4.5

电 kW·h 0.224 0.76 0.17

铸铁井盖井座 套 1 370.46 370.46

铸铁爬梯 kg 10.86 4.5 48.87

(C25砼粒径 16,32.5级坍落度 35～50)(商品砼)(非泵

送)
m3 0.162 412.86 66.88

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 265.411 0.32 85.28

中(粗)砂 t 1.089782 150.61 164.13

(C25砼粒径 40,32.5级坍落度 35～50)(商品砼)(非泵
送)

m3 0.398 412.86 164.32

其他材料费 - 30.67 -

材料费小计 - 1564.31 -

项目编码 405040010003 项目名称 检查井 计量单位 座 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-671

换

M10 圆形雨水检查井
落底式（省标） 井

径 1250 适用管径
φ700～800 井深

2.5m(商品砼)(非泵

送)

座 1 1000.89 2249.59 56.36 211.45 105.73 1000.89 2249.59 56.36 211.45 105.73

综合人工工日 小计 1000.89 2249.59 56.36 211.45 105.73

9.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3624.02

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

(C20非泵送商品砼) m3 0.213 403.15 85.87

(C25非泵送商品砼) m3 0.835 411.89 343.93

碎石 40 t 0.577 110.98 64.04

机砖 百块 12.9 86 1109.4

沥青漆 kg 1.27 10.29 13.07

草袋子 只 2.863 0.86 2.46
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工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 19页 共 31页

材

料

费

明

细

水 m3 1.9163 4.57 8.76

电 kW·h 0.42 0.76 0.32

铸铁爬梯 kg 21.125 4.5 95.06

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 512.749 0.32 164.75

中(粗)砂 t 2.110326 150.61 317.84

其他材料费 - 44.09 -

材料费小计 - 2249.59 -

项目编码 405040010004 项目名称 检查井 计量单位 座 工程量 54

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-758

换

M10 方形污水检查井

（省标） 500×500

井深 1.5m(商品

砼)(非泵送)

座 1 333.77 772.84 18.02 70.36 35.18 333.77 772.84 18.02 70.36 35.18

综合人工工日 小计 333.77 772.84 18.02 70.36 35.18

3.15工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1230.17

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

(C25非泵送商品砼) m3 0.173 411.89 71.26

碎石 40 t 0.279 110.98 30.96

机砖 百块 5.03 86 432.58

沥青漆 kg 0.303 10.29 3.12

水 m3 0.4226 4.57 1.93

电 kW·h 0.069 0.76 0.05

铸铁爬梯 kg 8.23 4.5 37.04

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 189.728 0.32 60.96

中(粗)砂 t 0.795412 150.61 119.8

其他材料费 - 15.14 -

材料费小计 - 772.84 -

项目编码 405040010005 项目名称 检查井 计量单位 座 工程量 11

【清单大师计价软件江苏版V9.46】



综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 20页 共 31页

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-716
换

M10 砖砌圆形污水检

查井（省标） 井径

700 适用管径≤400

井深 1.5m(商品

砼)(非泵送)

座 1 353.28 803.63 18.71 74.4 37.2 353.28 803.63 18.71 74.4 37.2

综合人工工日 小计 353.28 803.63 18.71 74.4 37.2

3.33工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1287.22

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

(C25非泵送商品砼) m3 0.061 411.89 25.13

(C15非泵送商品砼) m3 0.194 393.43 76.33

碎石 40 t 0.298 110.98 33.07

机砖 百块 4.97 86 427.42

沥青漆 kg 0.792 10.29 8.15

草袋子 只 0.464 0.86 0.4

水 m3 0.5365 4.57 2.45

电 kW·h 0.102 0.76 0.08

铸铁爬梯 kg 8.145 4.5 36.65

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 186.741 0.32 60

中(粗)砂 t 0.784726 150.61 118.19

其他材料费 - 15.76 -

材料费小计 - 803.63 -

项目编码 405040010006 项目名称 检查井 计量单位 座 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-722

换

M10 砖砌圆形污水检

查井（省标） 井径

1000 适用管径 200～

600 井深 1.5m(商品

砼)(非泵送)

座 1 484.04 1156.85 31.26 103.06 51.53 484.04 1156.85 31.26 103.06 51.53
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 21页 共 31页

综合人工工日 小计 484.04 1156.85 31.26 103.06 51.53

4.57工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1826.74

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

(C25非泵送商品砼) m3 0.56 411.89 230.66

碎石 40 t 0.438 110.98 48.61

机砖 百块 6.58 86 565.88

沥青漆 kg 0.889 10.29 9.15

草袋子 只 1.238 0.86 1.06

水 m3 0.9659 4.57 4.41

电 kW·h 0.224 0.76 0.17

铸铁爬梯 kg 10.775 4.5 48.49

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 233.207 0.32 74.93

中(粗)砂 t 1.001358 150.61 150.81

其他材料费 - 22.68 -

材料费小计 - 1156.85 -

项目编码 405040010007 项目名称 砌筑井井盖、座安装 计量单位 座 工程量 85

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-809 检查井 混凝土井

盖、座安装
10套 0.1 431 116.11 86.2 43.1 43.1 11.61 8.62 4.31

综合人工工日 小计 43.1 11.61 8.62 4.31

0.41工日 未计价材料费 303

清单项目综合单价 370.64

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

500*500重型钢纤维井盖（B125级） 套 1.01 300 303

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 15.8188 0.32 5.08

中(粗)砂 t 0.041578 150.61 6.26
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 22页 共 31页

材

料

费

明

细

水 m3 0.00852 4.57 0.04

其他材料费 - 0.23 -

材料费小计 - 314.61 -

项目编码 405040010008 项目名称 砌筑井井盖、座安装 计量单位 座 工程量 40

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-808

换

检查井 铸铁井盖、

座安装
10套 0.1 475.3 7307.75 95.06 47.53 47.53 730.78 9.51 4.75

综合人工工日 小计 47.53 730.78 9.51 4.75

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 792.57

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

沥青漆 kg 0.492 10.29 5.06

φ700 可调式防沉降球墨铸铁井盖（D400级） 套 1 700 700

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 15.8188 0.32 5.08

中(粗)砂 t 0.041578 150.61 6.26

水 m3 0.00852 4.57 0.04

其他材料费 - 14.34 -

材料费小计 - 730.78 -

项目编码 405040010009 项目名称 砌筑井井盖、座安装 计量单位 座 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-808

换

检查井 铸铁井盖、

座安装
10套 0.1 475.3 5400.35 95.06 47.53 47.53 540.04 9.51 4.75

综合人工工日 小计 47.53 540.04 9.51 4.75

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 601.83

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

沥青漆 kg 0.492 10.29 5.06
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工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 23页 共 31页

材

料

费

明

细

φ700五防球墨铸铁井盖（C250级） 套 1 513 513

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 15.8188 0.32 5.08

中(粗)砂 t 0.041578 150.61 6.26

水 m3 0.00852 4.57 0.04

其他材料费 - 10.6 -

材料费小计 - 540.04 -

项目编码 411060030001 项目名称 检查井承载板 计量单位 套 工程量 46

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-327

换

(C30非泵送商品砼)

水泥混凝土路面 厚

度(cm) 20(商品

砼)(非泵送)

100m2
0.05375

4
2304.52 8733.98 460.9 230.45 123.88 469.49 24.78 12.39

2-331 混凝土路面模板 m2 2.88 30.32 17.42 3.6 6.78 3.39 87.32 50.17 10.37 19.53 9.76

2-352 水泥混凝土路面钢筋
构造筋

t 0.159 1284.51 4124.28 18.55 260.61 130.31 204.24 655.76 2.95 41.44 20.72

综合人工工日 小计 415.44 1175.42 13.32 85.75 42.87

3.92工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1732.8

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

钢筋 φ10以内 t 0.03816 3960.88 151.15

钢筋 φ10以外 t 0.12561 3960.88 497.53

电焊条 kg 0.081885 6.27 0.51

镀锌铁丝 18～22# kg 0.477 6.94 3.31

(C30非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送) m3 1.096582 420.63 461.26

水 m3 1.290096 4.57 5.9

普通成材 m3 0.00288 2240.02 6.45

零星卡具 kg 6.8256 4.18 28.53

圆钉 kg 0.03744 6.97 0.26

组合钢模板 kg 1.90656 5.59 10.66
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工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 24页 共 31页

材

料

费

明

细

尼龙帽 个 5.76 0.74 4.26

其他材料费 - 5.6 -

材料费小计 - 1175.42 -

项目编码 411060030002 项目名称 化粪池清疏及检查 计量单位 座 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-35 清挖化粪池 座 1 1633.5 326.7 163.35 1633.5 326.7 163.35

综合人工工日 小计 1633.5 326.7 163.35

14.85工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2123.55

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

项目编码 011507003001 项目名称 透明灯箱宣传栏 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00007 透明灯箱宣传栏 个 1 35000 35000

综合人工工日 小计 35000

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35000

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

透明灯箱宣传栏 个 1 35000 35000

其他材料费 - -

材料费小计 - 35000 -

项目编码 402040020002 项目名称 入户铺装 计量单位 m2 工程量 180
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 25页 共 31页

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-99 原土打底夯 地面 10m2 0.1 11 0.96 2.39 1.2 1.1 0.1 0.24 0.12

2-204
碎石底层 人机配合

厚度(cm) 10
100m2 0.01 224.93 2218.43 179.32 80.85 40.43 2.25 22.18 1.79 0.81 0.4

13-13

换

(C20非泵送商品砼)

预拌混凝土 非泵送

不分格垫层

m3 0.1 84.49 412.26 1.08 17.11 8.56 8.45 41.23 0.11 1.71 0.86

2-367 铺苏普洛克道板 100m2 0.01 2339.42 13521.4

3
467.88 233.94 23.39 135.21 4.68 2.34

综合人工工日 小计 35.19 198.62 2 7.44 3.72

0.32工日 未计价材料费

清单项目综合单价 246.97

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

碎石 60 t 0.1989 110.98 22.07

现浇 C20砼(非泵送) m3 0.1015 403.15 40.92

水 m3 0.071613 4.57 0.33

苏普洛克道板 20cm×10cm×6cm 块 51.25 2.41 123.51

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 11.03925 0.32 3.55

中(粗)砂 t 0.049538 150.61 7.46

其他材料费 - 0.78 -

材料费小计 - 198.62 -

项目编码 040203004001 项目名称 封层 计量单位 m2 工程量 2100

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-261
乳化沥青下封层 厚

度 1cm
100m2 0.01 151.16 819.36 108.92 52.02 26.01 1.51 8.19 1.09 0.52 0.26

综合人工工日 小计 1.51 8.19 1.09 0.52 0.26

0.01工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.57

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

煤 t 0.00012 943.3 0.11
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 26页 共 31页

材

料

费

明

细

砾石 10 t 0.0148 106.02 1.57

乳化沥青 kg 1.04 5.15 5.36

中(粗)砂 t 0.0074 150.61 1.11

其他材料费 - 0.04 -

材料费小计 - 8.19 -

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2 工程量 2100

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-

309+[2-

310]*2

细粒式沥青混凝土路

面 机械摊铺 厚度

(cm) 4.0

100m2 0.01 248.25 6718.15 262.88 102.23 51.11 2.48 67.18 2.63 1.02 0.51

综合人工工日 小计 2.48 67.18 2.63 1.02 0.51

0.02工日 未计价材料费

清单项目综合单价 73.82

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

木柴 kg 0.022 0.94 0.02

柴油 t 0.00005 8150 0.41

细(微)粒沥青混凝土 t 0.0931 712 66.29

煤 t 0.00014 943.3 0.13

其他材料费 - 0.33 -

材料费小计 - 67.18 -

项目编码 040205008001 项目名称 停车位白色划线 计量单位 车位 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00009 停车位白色划线 车位 1 110 110

综合人工工日 小计 110

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价 110
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 27页 共 31页

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

停车位白色划线 车位 1 110 110

其他材料费 - -

材料费小计 - 110 -

项目编码 011407001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 1000

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-163 拆除铲除墙面腻子、
涂料

10m2 0.1 33 6.6 3.3 3.3 0.66 0.33

17-197 外墙弹性涂料 二遍 10m2 0.1 110.7 233.75 22.14 11.07 11.07 23.38 2.21 1.11

综合人工工日 小计 14.37 23.38 2.87 1.44

0.12工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.06

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

高渗透性表面底漆 kg 0.12 30.01 3.6

外墙弹性乳胶涂料(中涂) kg 0.6 23 13.8

外墙弹性乳胶涂料(面涂) kg 0.2 26 5.2

白水泥 kg 0.3 1.18 0.35

901 胶 kg 0.15 2.14 0.32

砂纸 张 0.06 0.94 0.06

其它材料费 元 0.05 0.86 0.04

其他材料费 - 0.01 -

材料费小计 - 23.38 -

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 1400

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-

576+[1-

577]*-5

机械拆除混凝土类路

面层 无筋 厚 10cm

内

100m2 0.01 611.41 2.88 378.14 197.91 98.96 6.11 0.03 3.78 1.98 0.99
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 28页 共 31页

综合人工工日 小计 6.11 0.03 3.78 1.98 0.99

0.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.89

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

合金钢钻头 一字型 根 0.0015 6.86 0.01

六角空心钢 kg 0.0022 4.72 0.01

高压风管 φ25-6P-20m m 0.0005 16.29 0.01

其他材料费 - -

材料费小计 - 0.03 -

项目编码 041001002001 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2 工程量 700

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-136 拆除平铺砖地 10m2 0.1 36.3 7.26 3.63 3.63 0.73 0.36

综合人工工日 小计 3.63 0.73 0.36

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.72

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -

项目编码 011602001001 项目名称 侧石拆除 计量单位 m 工程量 900

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-602 拆除预制侧缘石 侧

石 混凝土
100m 0.01 288.53 57.71 28.85 2.89 0.58 0.29

D00010 侧石运输 m 1 1.5 1.5

综合人工工日 小计 2.89 1.5 0.58 0.29

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.26
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 29页 共 31页

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

侧石运输 m 1 1.5 1.5

其他材料费 - -

材料费小计 - 1.5 -

项目编码 040204004001 项目名称 安砌侧（平、缘）石 计量单位 m 工程量 900

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-386
换

C20 甲种路牙沿基础
(cm) 12.5×27.5(商

品砼)(非泵送)

100m 0.01 1221.12 2104.11 244.22 122.11 12.21 21.04 2.44 1.22

2-390
侧缘石安砌 混凝土

侧石(立缘石) 长度
100m 0.01 922.52 322.94 184.5 92.25 9.23 3.23 1.85 0.92

综合人工工日 小计 21.44 24.27 4.29 2.14

0.20工日 未计价材料费 28.42

清单项目综合单价 80.56

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

碎石 5～16 t 0.0152 106.02 1.61

碎石 25～40 t 0.0819 110.98 9.09

草袋子 只 0.3 0.86 0.26

电 kW·h 0.0366 0.76 0.03

混凝土侧石 m 1.015 28 28.42

(C20砼粒径 16,32.5级坍落度 35～50)(商品砼)(非泵
送)

m3 0.025 402.18 10.05

复合硅酸盐水泥 32.5级 kg 0.204 0.32 0.07

中(粗)砂 t 0.014008 150.61 2.11

水 m3 0.00507 4.57 0.02

石灰膏 m3 0.002952 343.83 1.01

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 52.69 -

项目编码 411060010001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项 工程量 1

【清单大师计价软件江苏版V9.46】



综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 30页 共 31页

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额项目名称

定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

25-66
沥青摊铺机 12t以内
(或带自动找平) 组

装拆卸费

次 1 1071 1322.16 478.63 239.32 1071 1322.16 478.63 239.32

25-65
沥青摊铺机 12t以内

(或带自动找平) 场

外运输费用

次 1 1338.75 73.26 5052.41 1278.23 639.12 1338.75 73.26 5052.41 1278.23 639.12

25-1 履带式挖掘机 1m3以

内场外运输费
次 1 1785 271.7 3439.34 1044.87 522.43 1785 271.7 3439.34 1044.87 522.43

综合人工工日 小计 4194.75 344.96 9813.91 2801.73 1400.87

30.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18556.22

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

木枕 m3 0.08 2262.64 181.01

镀锌铁丝 8# kg 5 5.55 27.75

草袋 只 10 0.86 8.6

工、料具摊销费 元 1 58.61 58.61

其他材料费 - 68.99 -

材料费小计 - 344.96 -

项目编码 041101001001 项目名称 墙面脚手架 计量单位 m2 工程量 1000

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-23
抹灰脚手架 高在

3.60m内
10m2 0.1 1.19 1.31 0.94 0.43 0.21 0.12 0.13 0.09 0.04 0.02

综合人工工日 小计 0.12 0.13 0.09 0.04 0.02

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.4

材
料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
（元）

合价
（元）

暂估

单价

（元）

暂估

合价

（元）

工具式金属脚手 kg 0.0167 4.08 0.07
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综合单价分析表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 31页 共 31页

材

料

费

明

细

周转木材 m3 0.00004 1586.47 0.06

其他材料费 - -

材料费小计 - 0.13 -

项目编码 411040030001 项目名称 施工围挡 计量单位 m 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目名称
定额
单位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00009 施工围挡 m 1 210 210

综合人工工日 小计 210

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价 210

材

料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）

暂估
单价

（元）

暂估
合价

（元）

施工围挡 m 1 210 210

其他材料费 - -

材料费小计 - 210 -
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 1页 共 3页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元）
调整
费率
（%）

调整后
金额（元）

备注

1 041109001001 现场安全文明施工 43730.93

1.1 基本费

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

1.500 36241.10

1.2 标化增加费

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

1.3
扬尘污染防治增加

费

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

0.310 7489.83

2 041109010001 工程按质论价

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

3 041109002001 夜间施工

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

4 041109003001 二次搬运

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

5 041109004001 冬雨季施工

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

0.250 6040.18

6 041109006001

地上、地下设施、

建筑物的临时保护

设施

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

7 041109007001
已完工程及设备保

护费

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

8 041109008001 临时设施费

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

2.000 48321.47
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 2页 共 3页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元）
调整
费率
（%）

调整后
金额（元）

备注

9 041109009001 赶工措施费

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

10 04B001
特殊条件下施工增

加费

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

11 041109005001 行车、行人干扰

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

12 041109011001
建筑工人实名制费

用

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

0.030 724.82

13 041109015001 智慧工地费用

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

现场安全

隐患排

查、人员

信息动态

管理、扬

尘管控视

频监控、

高处作业

防护预

警、危大

工程监测

预警和集

成平台等

设备、软

件和管理

【清单大师计价软件江苏版V9.46】



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 3页 共 3页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元）
调整
费率
（%）

调整后
金额（元）

备注

14 011707016001
新冠疫情常态化防

控

分部分项工

程费+单价措

施项目费-除

税工程设备

费

1. 防控

物资费：

口罩、酒

精、测温

枪、红外

体温探测

仪、防护

服、护目

镜、手

套、消毒

喷壶、电

动喷雾

器、水银

温度计、

防疫标

语、宣传

牌、废弃

防疫物资

专用回收

箱（垃圾

桶）等。

2.防控人

员费：因

疫情防控

增加的专

职消杀人

员及现场

管理人员

的工资。

3.防控增

加的临时

设施费：

主要为现

场设置的

隔离棚、

隔离围

栏、隔离

用集装

箱、扩建

的工人宿

舍等。4.

重点人群

合 计 98817.40
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 1页 共 1页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 230000.00

2 暂估价 220000.00

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 220000.00

3 计日工

4 总承包服务费

合 计 450000.00
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暂列金额明细表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 1页 共 1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 230000.00

合 计 230000.00
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 1页 共 1页

序号 工程名称 工程内容 单价(元) 数量
暂估金额
(元)

结算金额
(元)

差额
±(元)

备注

1 绿化恢复
1000m2 的绿化

拆除及修复
220000.00

合 计 220000.00
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规费、税金项目计价表

工程名称：南渡镇文化路及周边市政改造工程 标段： 第 1页 共 1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元)
计算费率
(％)

金额(元)

1 规费 69378.45 69378.45

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他

项目费-除税工程设备费
2964890.76 2.000 59297.82

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他

项目费-除税工程设备费
2964890.76 0.340 10080.63

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他

项目费-除税工程设备费
2964890.76

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他

项目费+规费-除税甲供材料和甲供

设备费/1.01

3034269.21 9.000 273084.23

合 计 342462.68
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