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2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程 

施工图设计修改说明 

 

2023 年 4 月 26 日，溧阳市港航事业发展中心在溧阳组织召开了

《2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程施工图设计》审查会。

我公司根据专家审查意见对施工图设计内容进行了修改完善，形成了

《2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程施工图设计》的报批

稿。主要修改内容为： 

1、根据专家意见“优化局部段落断面设计”，我司已按要求对工

程断面设计图相关内容进行修改完善，航道底宽 20m，在航道狭窄段

适当缩小底宽（最小底宽为 18m），疏浚边坡坡比根据地质情况采用

1:3，详见断面设计附图。 

2、根据专家意见“进一步完善施工组织设计相关内容”，我司已

按要求对施工组织相关内容进行修改完善，详见第七章。 

 

 

浙江鸿海工程勘察设计有限公司 

2023 年 4 月 
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第1章 综述 

1.1 项目概况 

溧梅河是芜申线重要的联络航道，也是溧阳市西南地区水运的重要支线航

道，规划航道等级为Ⅳ级。溧梅河起源于安徽省郎溪县梅渚镇，途经梅渚镇和

溧阳市社渚镇，终点与芜申线 63K 处相接，全长约 11.8km。 

根据溧阳市交通运输综合行政执法大队反馈及年度断面测量资料，溧梅河

新桥至芜申线交叉口段航道淤积较为严重，对航道正常通行造成了一定影响。 

为消除隐患，保证航道畅通，溧阳市港航事业发展中心计划对溧梅河新桥

至芜申线交叉口段航道进行维护性疏浚。 

 

图 1-1 本次疏浚范围示意图 

2023 年 3 月，受溧阳市港航事业发展中心（以下简称“业主”）委托，浙江

鸿海工程勘察设计有限公司（下文简称“我公司”）承担了对 2023 年溧梅河新

桥至芜申线交叉口疏浚工程的施工图设计工作。 

1.2 设计依据 

1、地形资料是常州市泓帆科信勘测技术服务有限公司 2023 年 3 月所测，

高程系统为吴淞高程基准；坐标系为 2000 国家大地坐标系； 

2、断面数据是常州市泓帆科信勘测技术服务有限公司 2023 年 3 月所测； 

3、地质资料参考周边区域资料。 

1.3 设计遵循的主要规范、标准  

1、《水运工程施工图文件编制规定》（JTS110-7-2013）； 

2、《内河通航标准》(GB 50139-2014)； 

3、《运河通航标准》(JTS 180-2-2011)； 

4、《航道工程设计规范》（JTS181-2016）； 

5、《港口与航道水文规范》（JTS145-2015-2022）； 

6、《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）； 

7、《江苏省内河航道养护疏浚管理办法》； 

8、《内河航道养护工程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174-2013）； 

9、《江苏省内河航道维护质量综合评定标准》（交航养[2016]11 号）； 

10、其他国家或行业现行设计规范及标准等。 

1.4 航道现状 

溧梅河航道现状为Ⅵ级，规划为Ⅳ级，本次疏浚范围内，航道两岸均为自

然岸坡，航道整体较为顺直。 
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1.5 设计概述 

1.5.1 建设标准与规模 

1、建设规模 

本次疏浚工程范围为溧梅河新桥至芜申线交叉口段，疏浚里程为 2.7km，

按Ⅵ级标准疏浚，设计最大船舶吨级为 100t。 

2、主要技术标准 

按Ⅵ级航道标准疏浚，航道底宽取 20m，在航道狭窄段适当缩小底宽（最

小底宽为 18m），考虑实际通航船舶情况和未来船舶大型化发展，设计水深取

2.52m，最小弯曲半径 110m。 

1.5.2 设计船型 

本次设计代表船型根据《内河通航标准》、《运河通航标准》并参照《内

河过闸运输船舶标准船型主尺度系列第 2 部分：京杭运河、淮河水系》

（GB38030.2-2019）确定，详见表 1-1。 

表 1-1  航道设计船型采用表 

序 

号 

船型吨级 

（t） 

驳  船 

长×宽×吃水（m） 
备 注 

1 100t 货船  26×5.0×1.5 《标准》，代表船型 

1.5.3  设计主要内容 

本工程为溧梅河新桥至芜申线交叉口段航道维护性疏浚，桩号为

K0+000~K2+270，疏浚长度为 2.7km，工程设计主要内容包括疏浚平面设

计、疏浚断面设计、施工组织计划、工程量汇总。 

1.5.4 设计方案 

1、航道定线 

本次施工图设计航道中心线取深泓线。 

2、横断面 

溧梅河航道以疏浚为主，疏浚边坡坡比根据地质情况采用 1:3。航道

底高程▽0.20（吴淞高程，下同），设计水深 2.52m。 

3、航道纵断面 

溧梅河新桥至芜申线交叉口段疏浚里程为 2.7km，沿程不设纵坡。 

4、土方工程 

2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程疏浚土方为 4.15 万 m³、

超挖土方为 2.09 万 m³，拟采用液压抓斗式挖泥船进行疏浚施工。 

1.5.5 主要经济技术指标 

主要技术经济指标见表 1-2。 

表 1-2  主要技术经济指标表 

序号 名称 单位 数量 

1 疏浚里程 km 2.7 

2 主要技术尺度 

a 航道底宽 m 20 

b 最小通航水深 m 2.52 

3 疏浚土方 万 m³ 4.15 

4 超挖土方 万 m³ 2.09 

5 临时用地 亩 31.2 

6 总费用 万元 147.08 
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1.6 施工中注意的主要问题 

1、建议施工期加强通航安全管理，在施工区域设置警示标志，确保

航行船舶的安全。 

2、当实测地形与图纸发生差异时，应及时上报业主、监理和设计单

位等，共商对策。 

3、施工期应加强对河堤和岸坡的位移观测，如发现问题，应立即停

止施工，采取相应措施确保河堤稳定后，方可继续施工。  

4、施工前应对航道沿线下穿管线进行调查，施工时应注意对穿河管

线的保护。 

1.7 施工工期安排 

本次疏浚工程计划工期 60 个日历天。 

1.8 设计文件构成 

2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程施工图设计文件分册如

下： 

全一册  设计说明书、预算及图纸 

第2章 自然条件 

2.1 气象 

根据江苏省气象台及常州市气象台多年的气象资料，项目所属湿润的亚热

带季风气候，春夏秋冬四季分明，冬季干冷、夏季湿热，夏、冬季历时长，春、

秋季短。气候温和湿润，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，水域资源丰富，地

理条件较为优越，宜于农作物生长。一般从六月中旬进入梅雨季节，历时 20～

30 天，属副亚热带与温带的季风过渡区，下霜期 130 天左右，下雾日 25 天左

右，冬季河流水面基本不结冰。 

1、气温 

年平均气温：15.5℃ 

年最高气温：38℃以上（一般在 7～8 月） 

年最低气温：－12.5℃（一般在 1 月） 

7 月平均温度：27.9℃以上 

1 月平均温度：2.8℃ 

2、湿度 

年平均相对湿度：76％～80％ 

年最高相对湿度：为 90％ 

年最低相对湿度：12％ 

3、降水 

项目所属地区雨量充沛，降雨在年内呈规律性变化，年均降水量为 1160

毫米，主要集中在夏秋两季。最大月降雨量为 345.2 毫米，最大日降雨量为 280.9

毫米(1960 年 6 月 19 日，高淳)，降水量年内分布很不均匀，5～9 月份降水量
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占全年的 60％～80％，年降雨日为 110～145 天。 

4、日照 

常州年平均日照时数为 2104 小时，日照率为 48%，日照时数最多年份是

1967 年，为 2329.8 小时；最少年份是 1985 年，为 1733.4 小时，其极端年际

差为 596.4 小时。一年中，7～8 月是日照时数最多的月份，为 235.2 小时；2

月是日照时数最少的月份，为 131.4 小时。 

5、风况 

 

图 2-1 风玫瑰图 

区域内常风向为东南风，其风向最大频率为 15％；冬季主导风向为西北风，

其风向最大频率为 14％；7～9 月受台风影响，最大风力可达 9 级以上。年均

风速 3.0m/s，以偏东风为主，最大风速 22.5m/s，瞬时风速曾达 28m/s。 

6、雾、霜、雪 

常州每年均有雾、霜、雪等情况，但基本不影响航行。 

年平均下雾日为 25 天，历年最多雾日为 61 天，最少为 7 天。 

年平均下霜日为 42.6 天左右。 

年平均降雪日约 7 天。 

2.2 地质 

1、地形、地貌 

溧阳境内地形较为复杂，南部低山丘陵属天目山脉延伸，地势较高，海拔

一般在 250m 以上，最高峰达 541m；西北部丘陵属茅山余脉，丘陵区冈峦起

伏；中部自西向东，地势较为平坦，其高程一般在 1.1～2.6m 之间。 

2、工程地质分布特征 

据地基土的组成、特性及埋藏条件，并结合工程特点，地基土体自上而下

分描述如下： 

第 1 层（Q4ml）：人工堆土，主要为灰黄、灰色粉质粘土、重粉质壤土，

杂少量石子等，土质不均，厚度不均，层厚 0.4~6.0m，平均层厚 4.6m，力学

强度低，中等压缩性，普遍分布。γd=13.6~15.1kN/m³，c=12.5kPa，φ=10.0°

（直接快剪指标，下同），垂直渗透系数为 2.1×10-4cm/s，具中等透水性。 

第 1-1 层（Q4ml）：灰色淤泥、淤泥质粉质粘土，仅局部堤脚位置揭示。

层厚 0.8~5.4m，平均层厚 2.2m，力学强度低。 

第 2 层（Q4al+pl）：灰色淤泥质粉质粘土、淤泥质重粉质壤土，流塑～

软塑状态。层厚 0.4～12.1m，平均层厚 4.2m，容许承载力[R]=60kPa，力学强

度一般，中压缩性，场地大部分地段分布。γd=11.9~14.9kN/m³，c=11kPa，φ

=11.6°，具微透水性。 

第 3 层（Q4al+pl）：灰、黄灰色重粉质壤土、粉质粘土，可塑~软塑状态，

[R]=100kPa，力学强度一般，中压缩性，场地局部分布。层厚 0.3～5.3m，平

均层厚 1.4m，γd=14.0~15.0kN/m³，c=17kPa，φ=15.2°，具微透水性。 

第 4 层（Q4al+pl）：灰黄色粉质粘土、粘土，局部夹轻粉质砂壤土，其

中粉质粘土、粘土为可塑～硬塑状态；轻粉质砂壤土为中密状态，[R]=170kPa，

力学强度一般，中压缩性，场地局部分布。该层仅桥梁位置钻穿，层厚 1.8～

3.9m，平均层厚 7.7m，γd=14.7~16.3kN/m³，c=29kPa，φ=18.4°，具弱透水
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性。 

第 4-1 层（Q4al+pl）：灰、黄灰色重粉质砂壤土夹中粉质壤土，[R]=130kPa，

力学强度一般，中压缩性，场地局部分布。γd=13.3kN/m³，c=27kPa，φ=14.2°。 

2.3 地震烈度 

溧阳抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分

组为第一组。 

第3章 疏浚工程平面布置 

3.1 疏浚定线平面布置原则 

1、航道疏浚定线应根据现有条件，尽可能的利用原有航道，弯曲半

径满足Ⅵ级航道要求，满足船舶安全航行的需要； 

2、航道疏浚轴线应尽量平顺，避免多次连续转向；  

3、挖槽设计边坡根据土质、水力条件和拟采用的疏浚设备确定。 

3.2 疏浚定线 

本次疏浚施工图设计采用深泓线作为航道中心线。  

3.3 疏浚起讫点及曲线要素表 

本次溧梅河新桥至芜申线交叉口段疏浚长度为 2.7km，设计起点桩号

为 K0+000，对应坐标 X=3468047.437，Y=427428.666（2000 国家大地坐标

系，下同），终点桩号为 K2+700，对应坐标 X=3470661.106，Y=426768.186，

航道呈南北方向。设计航道中心线曲线要素见下表 3-1： 

表 3-1  溧梅河新桥至芜申线交叉口段航道中心线起讫点与曲线要素表 

交点

序号 

折点坐标 曲 线 要 素 值 （m） 
备 注 

X Y 转角值(°) 半径 R 切线长度 

IP1 3468047.437 427428.666    起点 

IP2 3469303.796 427084.635 -9°5'34” 3600 226.9 弯道 

IP3 3469701.533 427030.900 9°32'50” 800 24.5 弯道 

IP4 3470366.388 426826.472 -7°52'52" 2100 113.3 弯道 

IP5 3470661.106 426768.186    讫点 
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第4章 疏浚断面设计 

4.1 设计水位 

溧梅河航道水位（吴淞高程基准）： 

设计最高通航水位：▽5.13 

设计最低通航水位：▽2.72 

常水位：▽3.50 

4.2 疏浚断面设计 

4.2.1 疏浚横断面 

溧梅河航道疏浚底宽 20m，在航道狭窄段适当缩小底宽（最小底宽为

18m），疏浚边坡坡比根据地质情况采用 1:3，航道底高程▽0.20，设计水

深 2.52m。根据设计横断面和超深值确定，航道疏浚超深值为 0.3m。 

 
图 4-1 溧梅河疏浚断面示意图 

4.2.2 疏浚纵断面 

溧梅河新桥至芜申线交叉口段疏浚里程为 2.7km，航道地势平坦，沿程不

设纵坡。 

第5章 疏浚工程量 

根据常州市泓帆科信勘测技术服务有限公司 2023年 3月所测的水下地形

横断面图，每隔约 30m 取一个设计计算横断面。本次 2023 年溧梅河新桥

至芜申线交叉口疏浚工程水下挖方数量为 4.15 万 m³，超挖土方 2.09 万 m³。 

表 5-1  溧梅河新桥至芜申线交叉口段疏浚土方量计算表 

序

号 

断面 

里程 

挖方断 

面面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断 

面面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 
断面土方 超挖土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

1 K0+000 28.83  9.00     

25.44 8.81 30.00 763.29 264.15 

2 K0+030 22.05 8.61 

20.95 8.50 30.00 628.47 255.12 

3 K0+060 19.84 8.40 

19.86 8.93 30.00 595.86 267.81 

4 K0+090 19.88 9.46 

20.76 9.14 30.00 622.89 274.11 

5 K0+120 21.65 8.82 

18.13 9.13 30.00 543.78 273.75 

6 K0+150 14.61 9.43 

15.45 9.69 30.00 463.41 290.67 

7 K0+180 16.29 9.95 

19.62 9.47 30.00 588.72 284.07 

8 K0+210 22.96 8.99 

20.81 8.73 30.00 624.42 261.78 

9 K0+240 18.67 8.46 

18.56 8.37 30.00 556.74 250.95 

10 K0+270 18.45 8.27 

17.30 8.21 30.00 518.94 246.21 

11 K0+300 16.15 8.15 

15.85 8.23 30.00 475.35 246.99 

12 K0+330 15.54 8.32 

18.86 8.35 30.00 565.80 250.41 

13 K0+360 22.18 8.37 

20.30 8.34 30.00 608.91 250.32 

14 K0+390 18.42 8.31 

17.72 8.50 30.00 531.48 254.94 

15 K0+420 17.02 8.68 
17.45 8.64 40.00 697.88 345.48 
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序

号 

断面 

里程 

挖方断 

面面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断 

面面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 
断面土方 超挖土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

16 K0+460 17.88 8.59 

17.91 8.42 20.00 358.18 168.40 

17 K0+480 17.94 8.25 

17.91 8.01 30.00 537.30 240.27 

18 K0+510 17.88 7.77 

18.00 7.95 30.00 539.97 238.56 

19 K0+540 18.12 8.14 

17.88 8.12 30.00 536.52 243.45 

20 K0+570 17.65 8.09 

16.85 8.00 30.00 505.56 239.88 

21 K0+600 16.05 7.90 

15.18 7.68 30.00 455.28 230.52 

22 K0+630 14.30 7.47 

15.21 7.79 30.00 456.24 233.79 

23 K0+660 16.12 8.12 

15.62 7.91 30.00 468.69 237.30 

24 K0+690 15.13 7.70 

15.48 7.81 30.00 464.31 234.21 

25 K0+720 15.83 7.91 

16.30 7.75 30.00 489.09 232.35 

26 K0+750 16.78 7.58 

17.19 7.78 30.00 515.61 233.46 

27 K0+780 17.59 7.98 

18.62 8.03 30.00 558.63 240.99 

28 K0+810 19.65 8.08 

18.68 7.81 30.00 560.31 234.21 

29 K0+840 17.71 7.53 

17.66 7.37 30.00 529.92 221.13 

30 K0+870 17.62 7.21 

17.88 7.45 30.00 536.37 223.50 

31 K0+900 18.14 7.69 

19.38 7.97 30.00 581.37 239.22 

32 K0+930 20.62 8.26 

19.32 8.27 30.00 579.63 247.98 

33 K0+960 18.02 8.27 

18.52 8.26 30.00 555.60 247.83 

34 K0+990 19.02 8.25 

19.20 8.52 30.00 575.94 255.60 

35 K1+020 19.38 8.79 
20.22 8.75 45.00 909.99 393.93 

序

号 

断面 

里程 

挖方断 

面面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断 

面面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 
断面土方 超挖土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

36 K1+065 21.07 8.72 

18.89 8.37 20.00 377.72 167.44 

37 K1+085 16.70 8.03 

17.70 8.08 25.00 442.50 202.10 

38 K1+110 18.70 8.14 

17.89 8.30 30.00 536.61 248.94 

39 K1+140 17.08 8.45 

17.91 7.85 30.00 537.21 235.56 

40 K1+170 18.74 7.25 

19.13 7.50 30.00 573.90 225.09 

41 K1+200 19.52 7.76 

18.06 7.96 35.00 631.96 278.43 

42 K1+235 16.59 8.15 

18.70 8.24 25.00 467.40 205.88 

43 K1+260 20.80 8.32 

21.90 8.39 30.00 656.97 251.55 

44 K1+290 23.00 8.45 

20.48 7.92 30.00 614.34 237.66 

45 K1+320 17.96 7.39 

19.35 7.62 30.00 580.53 228.48 

46 K1+350 20.74 7.84 

18.74 7.99 30.00 562.32 239.64 

47 K1+380 16.75 8.13 

17.09 8.10 30.00 512.73 242.88 

48 K1+410 17.44 8.06 

16.03 8.01 30.00 480.84 240.30 

49 K1+440 14.62 7.96 

15.58 7.70 30.00 467.28 230.91 

50 K1+470 16.53 7.43 

17.05 7.74 30.00 511.53 232.05 

51 K1+500 17.57 8.04 

14.99 7.65 30.00 449.70 229.56 

52 K1+530 12.41 7.27 

13.62 7.18 30.00 408.45 215.40 

53 K1+560 14.82 7.09 

13.76 7.19 30.00 412.68 215.70 

54 K1+590 12.69 7.29 

15.08 7.31 30.00 452.25 219.15 

55 K1+620 17.46 7.32 
17.30 7.78 30.00 519.12 233.40 
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序

号 

断面 

里程 

挖方断 

面面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断 

面面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 
断面土方 超挖土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

56 K1+650 17.15 8.24 

15.77 7.89 30.00 473.04 236.58 

57 K1+680 14.38 7.53 

12.65 7.37 30.00 379.35 221.01 

58 K1+710 10.91 7.20 

11.84 7.29 30.00 355.20 218.61 

59 K1+740 12.78 7.37 

13.72 7.40 30.00 411.45 221.91 

60 K1+770 14.65 7.42 

13.73 7.33 30.00 411.78 219.84 

61 K1+800 12.80 7.24 

13.57 7.52 26.00 352.69 195.44 

62 K1+826 14.33 7.80 

13.39 7.57 34.00 455.19 257.48 

63 K1+860 12.44 7.35 

13.14 7.55 30.00 394.26 226.38 

64 K1+890 13.84 7.74 

14.30 7.62 30.00 429.06 228.51 

65 K1+920 14.76 7.49 

13.60 7.27 30.00 407.94 218.13 

66 K1+950 12.43 7.05 

13.46 7.38 30.00 403.89 221.40 

67 K1+980 14.49 7.71 

13.87 7.64 30.00 416.01 229.26 

68 K2+010 13.24 7.58 

11.06 7.88 30.00 331.65 236.46 

69 K2+040 8.87 8.19 

12.01 7.82 30.00 360.42 234.72 

70 K2+070 15.16 7.46 

14.65 7.39 30.00 439.44 221.73 

71 K2+100 14.13 7.32 

12.60 7.07 30.00 378.12 211.98 

72 K2+130 11.07 6.81 

10.74 6.97 30.00 322.32 209.01 

73 K2+160 10.41 7.13 

10.83 6.96 30.00 324.78 208.92 

74 K2+190 11.24 6.80 

9.96 7.04 30.00 298.74 211.14 

75 K2+220 8.68 7.27 
9.16 7.16 30.00 274.77 214.92 

序

号 

断面 

里程 

挖方断 

面面积 

挖方断面 

平均面积 

超挖断 

面面积 

超挖断面 

平均面积 

断面 

间距 
断面土方 超挖土方 

(米 2) (米 2) (米 2) (米 2) (米) (米 3) (米 3) 

76 K2+250 9.64 7.06 

7.13 5.82 30.00 213.99 174.63 

77 K2+280 4.63 4.59 

8.44 5.75 25.00 211.00 143.78 

78 K2+305 12.25 6.92 

11.04 6.91 35.00 386.44 241.99 

79 K2+340 9.83 6.91 

10.24 7.01 30.00 307.29 210.27 

80 K2+370 10.66 7.11 

10.13 6.98 30.00 303.84 209.34 

81 K2+400 9.60 6.85 

9.56 6.91 30.00 286.80 207.27 

82 K2+430 9.52 6.97 

9.44 7.31 30.00 283.11 219.30 

83 K2+460 9.35 7.65 

9.78 7.28 30.00 293.34 218.52 

84 K2+490 10.21 6.92 

10.59 7.16 30.00 317.61 214.89 

85 K2+520 10.97 7.41 

12.43 7.98 30.00 372.81 239.43 

86 K2+550 13.88 8.55 

14.41 8.13 30.00 432.21 244.02 

87 K2+580 14.93 7.71 

10.52 7.39 30.00 315.51 221.82 

88 K2+610 6.10 7.07 

7.23 6.64 30.00 216.75 199.29 

89 K2+640 8.34 6.21 

6.25 6.34 30.00 187.44 190.26 

90 K2+670 4.15 6.47 

2.27 3.91 30.00 67.95 117.21 

91 K2+700 0.38 1.34 

     
合计 2700.00 41512.68 20928.90 
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第6章 堆土区选址和土方调配方案 

本次疏浚工程共有 4.15 万 m³疏浚方需异地堆放。堆土临时用地由施

工单位自行解决，选址应满足相关部门的要求，选址原则是不占用耕地，

选用较近的水塘及低洼凹地，水下方按堆高 2.5m，松散系数 1.25 考虑，

共需要临时用地约 31.2 亩，临时堆土区的边线距护岸前沿线不小于 20.0m。

运距暂按 5km 考虑。 

 

第7章 施工组织 

7.1 施工条件 

2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程地处溧阳市，水、陆运输

条件便利，可通过公路、水运快捷方便地运输工程建设所需的物资和机械。 

项目所在地周边村镇水电、通讯等设施较为齐全，因此施工期的供水、

用电及通讯均可由邻近的村镇就近获取。施工期的临时通讯可使用地方公

用电话网、长途电话网和无线通讯。  

7.2 施工流程 

7.2.1 施工顺序 

主要施工内容为疏浚工程。根据现场施工条件，宜采用以下施工顺序：

水下地形复测→根据坐标点进行工程放样→土方疏浚（开挖）→疏浚土方

外运→堆土区卸土→清理卸土区（防污染、防泄漏等）。  

7.2.2 疏浚工程施工组织 

2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程设计水下方数量为 4.15

万 m³。综合考虑各种影响施工的自然因素，建议采用液压抓斗式挖泥船进

行疏浚，运距暂按 5km 考虑，疏浚土方建议全部吊抛上岸，选择航道沿线

废弃洼地进行堆放。疏浚土方抛泥前应提前填筑围堰，堆高 2.5m，围堰坡

比控制为 1:2，卸土过程中应注意观察，避免边坡失稳，堆土区应做好沉

淀及水土保持措施，尾水应达标排放。 
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7.3 主要工程项目施工技术要求 

7.3.1 施工放样 

应根据航道平面图给出的坐标点，进行校核无误后，对航道中心线挖槽

边界线进行实地测量布设，并根据现场的设施参照物进行复核。若放样时与

实际地形地物有出入，应尽快报告监理工程师并通知设计单位，以便及时处

理解决。 

7.3.2 疏浚施工技术要求 

液压式抓斗挖泥船宜顺流施工，船位平行挖槽轴线布置船舶朝向挖泥前

进方向；疏浚施工必须遵守当地安全、环保等部门的有关规定，切实落实安

全、环保措施。 

1、疏浚（开挖）要严格按设计断面开挖，底宽范围内不得出现浅点。 

（1）挖泥船应按设计图纸和批准的施工组织设计进行施工，并应根据

现场的土质、工况条件和挖泥船本身的性能，选定合理的施工方法和工作参

数。作业时应适时准确测定挖泥船的位置，避免产生漏挖或过大的超挖。 

（2）应根据现场的具体条件、疏浚（修坡）土类别、疏浚（修坡）土

方数量、工期、水深、水流条件和经济性等，选定合适的挖泥船数量和定位

方法。 

（3）施工期间应定期对挖泥船定位用的标志进行校核，在大风之后应

进行检查、校准。定位用的仪器必须符合规格书的精度要求，并按照规定定

期进行校验和校准。 

（4）本工程航道施工质量应按《江苏省内河航道维护质量综合评定标

准》（交航养[2016]11 号）的相关规定进行检查，航道设计底边线水域内严

禁出现浅点，开挖断面不应小于设计开挖断面，设计边坡坡度应满足设计要

求。 

2、液压式抓斗船施工原则 

（1）当挖宽大于抓斗船的最大挖宽时，应分条进行施工。在浅水区施

工时，分条最小宽度应满足挖泥船作业和泥驳绑靠所需的水域要求；在流速

大的深水挖槽施工时，分条的挖宽不得大于挖泥船的船宽。 

（2）当泥层厚度超过抓斗一次下斗所能开挖的最大深度时，应分层开

挖。 

（3）当泥层厚度较薄，土质松软时，可采用梅花挖泥法施工，斗与斗

之间的间距，视水流的大小及土质松软情况而定。 

（4）在流速较大的地区施工时，应注意泥斗漂移对下斗位置和挖深的

影响，必要时应加大抓斗重量。 

7.3.3 抛泥施工技术要求 

卸土前对应卸土区域周边进行清理，构筑土围堰（或填筑草包围堰），

堆高 2.5m，围堰坡比控制为 1:2，卸土过程中应注意观察，避免边坡失稳，

施工必须遵守当地安全、环保部门的有关规定，切实落实安全、环保措施。 

1、堆土区应做好排水、沉淀及水土保持措施。 

2、抛泥区应做好警示标志，防止无关人员误入。 

3、弃土抛置后，应不致再回淤至挖槽或附近航道； 

4、避免在养殖场、取水口等工、农、渔生产地选择抛泥区； 

5、挖泥区至抛泥区应有安全航道可通； 

6、抛泥时应注意对现有航道护岸的保护，避免因卸泥影响航道驳岸安

全。 
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7.4 工程总进度和施工工期安排 

本疏浚工程水下方数量 4.15 万 m³。计划工期 60 个日历天。 

7.5 疏浚工程对环境的影响及环境保护 

7.5.1 疏浚工程对环境的影响 

疏浚工程对环境的影响主要集中在以下几点： 

1、大气污染，施工船舶将排放一定的大气污染物，主要为柴油机等产

生的尾气。 

2、噪声污染，施工船舶及机械在运转过程中，会形成一定的噪音污染。 

3、水污染，船舶的产生的废油、废水及生活垃圾不按要求接收处置，

偷倒、偷排垃圾及废水会对水体造成一定的污染。同时，航道疏浚也将扰动

原有的水生生态系统。 

4、悬浮物超标，疏浚施工机械对污染底泥和周围水体的搅动，使其在

水体中扩散，尤其悬浮物扩散造成环境污染。一般航道疏浚工程悬浮物沉降

较快，施工停止 2 小时后，超标情况可恢复前状。 

7.5.2 加强疏浚工程环境保护的建议 

1、对施工人员进行环境保护培训。组织施工人员进行有关环境保护的

培训，落实国家的相关环境保护措施，使他们认识到疏浚工程对周边环境的

影响，从而提高他们的环境保护意识，同时加强管理，保证施工人员在工程

进行的过程中，将环保工作贯穿始终，在保证工程顺利进行的前提下，最大

限度的保护环境。 

2、完善施工现场的管理制度。改进施工现场环境与作业环境，强化施

工人员的环境保护意识，降低施工造成的环境影响，同时完善施工现场的管

理制度，使施工现场规范化、标准化。 

3、对生态系统的环保措施。一是降低对陆地生态系统的破坏，施工队

伍除了在水上作业之后，还要在陆地上进行物品临时堆放与休息。因此，施

工完毕，施工人员要对临时用地进行清理，恢复绿化。二是在水上作业的过

程中，可以采用控制溢流的技术手段，降低对水体的扰动，这样就可以降低

对水下生态系统的破坏。 

4、施工船舶加装卫星导航系统，确保不乱抛乱卸，防止二次污染。船

舶废油、污水及垃圾不得乱排乱倒，应统一集中处理。 

5、针对大气污染所采取的环境保护措施，选购排放污染物少的环保型

高效柴油机作为施工船舶动力，同时选择符合国标的柴油，从而减少船舶尾

气排放。 

6、降低噪音污染。一是改进施工工艺，降低高频率振动，从而降低噪

音。二是为噪音机器、设备安装消音设施，提醒具体操作人员，严格执行规

章制度，做好防噪措施。三是对机械设备进行定期保养、维护，更换破损零

件，防止因设备老化，零件破损而产生的噪音。 

7、卸泥影响。（1）尽可能利用低洼、废弃鱼塘进行卸泥，保护耕地。

（2）综合处理尾水，确保达标。环保疏浚时应尽可能采取一系列促沉措施，

如尽可能拉开出泥口与泄水口之间的距离，确保排水口泥浆溶度达到规定排

放指标；设置隔埂增加水流回旋长度；间歇排放，轮流施工等。（3）处置

堆场底泥，恢复生态景观。疏浚的污染底泥输送到堆场区后，经自然沉淀及

防污屏过滤等措施后，尾水排出，底泥在堆场内沉积固化。疏浚的弃土堆场

在固结后应及时进行处置，采取覆盖措施，并结合周边环境，实施生态工程。 

8、施工时应注意采取适当的水土保持措施，减少水土流失。 
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7.6 有关问题说明 

1、本工程采用《江苏省内河航道维护质量评定标准》（交航养[2016]11

号）。 

2、施工要求各部分工程检验时所用检验数量和方法应严格按照有关规范

的规定执行。 

3、施工过程中若发现设计图纸中错、漏、碰、缺之处，请及时与设计单

位联系。 

4、施工期应加强对河堤的位移观测，如发现问题，应立即停止施工，采

取相应措施确保河堤稳定后，方可继续施工。 

5、本说明未尽事宜，可按相关规范执行或会同设计单位商定。 

第8章 工程费用 

8.1 编制说明 

8.1.1 概述 

本次疏浚航段为溧梅河新桥至芜申线交叉口段。 

本项目工程内容为水下方疏浚，有利于船舶航行安全。 

8.1.2 基本依据 

（1）本工程的设计图纸及工程数量； 

（2）江苏省质量技术监督局 2012 年 12 月 10 日发布的《内河航道养护工

程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174--2013）； 

（3）江苏省交通运输厅文件（苏交质〔2012〕40 号）《省交通运输厅关

于调整我省交通建设工程人工费单价的通知》； 

（4）交通部 2007 年第 1 号令《公路水运工程安全生产监督管理办法》； 

（5）工程勘察设计收费标准(2002 年修订本)； 

（6）工人工资根据我省专业相关规定取定，材料价格参照近期常州市场

调查价格计算。 

（7）临时用地费用暂按 3 元/m³计列。 

8.1.3 工程量表 

表 8-1  工程量一览表 

项目 单位 数量 

2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程 万 m³ 4.15 
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8.1.4 工程费用 

2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程预算总费用为 147.08 万元。 

表 8-2 总预算表 

项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注 

      第一部分  航道养护工程费用 航道公里 2.7 1289056 477428.21 87.64 养护项目航道总里程（主线长度）  

      土方工程 m³ 41512.68 1289056 31.05 87.64   

  50   疏浚土方 m³ 41512.68 1164518 28.05     

      临时用地 m³ 41512.68 124538 3.00     

      第二部分  设备购置费用 航道公里 2.7         

      第三部分  航道养护工程其他费用 航道公里 2.7 181757 67317.38 12.36   

一     养护工程管理费 航道公里 2.7 32226 11935.71 2.19   

  2   设计文件审查费 航道公里 2.7 19336 7161.42     

  3   养护工程审计费 航道公里 2.7 12891 4774.28     

二     养护工程监理费 航道公里 2.7 64453 23871.41 4.38   

五     项目前期工作费 航道公里 2.7 85078 31510.26 5.78   

  1   勘察设计费 航道公里 2.7 72187 26735.98     

  2   招标代理服务费 航道公里 2.7 12891 4774.28     

      第一、二、三部分费用合计 航道公里 2.7 1470813 544745.59 100.00   

      第四部分 预备费用 元           

一     预备费 元           

      预算总金额 元   1470813   100.00   
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表 8-3 人工、主要材料、机械台班数量汇总表 

序号 名称 单位 总数量 
分项统计 场外运输损耗 

土方工程 
   

％ 数量 

1 人工 工日 457 457 
     

2 船员工 工日 1887 1887 
     

3 柴油（0 号、-10 号、-20 号） kg 19206 19206 
     

4 水 m³ 472 472 
     

5 1.0m³抓斗式挖泥船 艘班 33 33 
     

6 280m³泥驳 艘班 425 425 
     

7 0.75m³抓斗式挖泥船 艘班 187 187 
     

 

表 8-4 养护工程费计算表 

序号 工程名称 单位 工程量 

直接费（元） 

间接费 

（元） 

利润 

(元) 

税金 

(元) 
安全生产费（元） 

养护工程费 

直接工程费 
其他 

工程费 
合计 

合计(元) 单价（元） 
人工费 材料费 

机械 

使用费 
其它费用 合计 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 疏浚土方 m³ 41512.680 45706 
 

888343 2657 936706 10023 946728 33551 72297 94732 17210 1164518 28.05 

2 临时用地 m³ 41512.680 
 

124538 
  

124538 
 

124538 
    

124538 3.00 

 
各项费用合计 航道公里 2.700 45706 124538 888343 2657 1061244 10023 1071266 33551 72297 94732 17210 1289056 842520.37 

 

 

 

 



2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程施工图设计                                                                                                                                            说 明 书 

浙江鸿海工程勘察设计有限公司                                                                                                                                                              第 16 页 

表 8-5 其他直接费、间接费综合费率计算表 

序号 工程类别 

其他工程费（元） 间接费（元) 

环境保护费 文明施工费 临时设施费 雨季施工增加费 二次搬运费 施工队伍进场费 施工辅助费 综合费 规费 企业管理费 

1 疏浚土方 655.69 655.69 5901.25 1498.73     1311.39 10022.75 18876.50 14674.29 

2 合计： 655.69 655.69 5901.25 1498.73     1311.39 10022.75 18876.50 14674.29 

 

表 8-6 其他直接费、间接费综合费率计算表 

序号 工程类别 

其他工程费（％） 间接费率（％) 

冬季施工增加费 雨季施工增加费 夜间施工增加费 

沿海地区 

工程施工 

增加费 

行车干扰工程施工增加费 临时设施费 施工辅助费 工地转移费 综合费率 规费 企业管理费 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 土方工程 
 

0.07 
   

0.63 0.14 
 

1.07 41.30 1.55 

 

表 8-7 养护工程其他费用计算表 

序号 费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注 

三 第三部分  航道养护工程其他费用   181757   

一 养护工程管理费   32226   

1.1 设计文件审查费 {航道养护工程费}*1.5% 19336 {A}*1.5% 

1.2 养护工程审计费 {航道养护工程费}*1% 12891 {A}*1% 

二 养护工程监理费 {航道养护工程费}*5% 64453 {A}*5% 

五 项目前期工作费   85078   

3.1 勘察设计费 {航道养护工程费}*5.6% 72187 {A}*5.6% 

3.2 招标代理服务费 {航道养护工程费}*1% 12891 {A}*1% 
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表 8-8 人工、材料、机械台班单价汇总表 

序

号 
名称 单位 代号 预算金额（元） 备注 

1 人工 工日 1 100.00   

2 船员工 工日 2 110.00   

3 柴油 0 号、-10 号、-20 号 kg 214 5.92   

4 水 m³ 261 0.90   

5 1.0m³抓斗式挖泥船 艘班 1006 2106.41   

6 280m³泥驳 艘班 1042 1102.50   

7 0.75m³抓斗式挖泥船 艘班 1108 1871.12   

8 定额基价 元 1999 1.00   

 

表 8-9 分项工程预算基础数据表 

项的 

代号 

本项 

目数 

目的 

代号 

本目 

节数 

节的 

代号 

费率 

编号 

定额 

个数 

定额 

代号 
项或目或节或定额的名称 单位 数量 定额调整情况 

  2             土方工程 m³ 41512.680    

    50       3   疏浚土方 m³ 41512.680    

          1   
1～5～

2～3 
土质类别 I、II 运距 3km 以内挖深 3(m) 10000m³自然方 4.151    

          1   
1～5～

2～8 
土质类别 I、II 每增运 1km 10000m³自然方 8.303    

          1   
1～5～

3～2 
抛泥上岸 10000m³自然方 4.151    

            1   临时用地 m³ 41512.680    

          9   
9～7～

1～2 
临时用地 100m³ 415.127    
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表 8-10 分项工程预算表 

编 

 

 

 

号 

工  程  项  目 (0.75m³)抓斗式挖泥船挖泥 (0.75m³)抓斗式挖泥船挖泥 (1.0m³)抓斗式挖泥船挖泥 

合  计 

工  程  细  目 土质类别 I、II 运距 3km 以内挖深 3(m) 土质类别 I、II 每增运 1km 抛泥上岸 

定  额  单  位 10000m³自然方 10000m³自然方 10000m³自然方 

工  程  数  量 4.151 8.303 4.151 

定  额  表  号 1～5～2～3 改 1～5～2～8 改 1～5～3～2 改 

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元) 

一 直接费 元 
  

    767673     77897     101158   946728 

（一） 直接工程费 元 
  

    759546     77073     100087   936706 

1 人工 工日 100.00 100.000 415.130 41513       10.100 41.928 4193 457.058 45706 

2 1.0m³抓斗式挖泥船 艘班 2106.41             8.000 33.210 69955 33.210 69955 

3 280m³泥驳 艘班 1102.50 80.000 332.104 366145 8.420 69.907 77073 5.600 23.247 25630 425.259 468848 

4 0.75m³抓斗式挖泥船 艘班 1871.12 45.000 186.809 349541             186.809 349541 

5 定额基价 元 1.00 166106.000 689556.000 689556 9283.000 77072.000 77072 21333.000 88560.000 88560 855188.000 855188 

6 调整直接费 元 1.00                       

7 其他费用 元 1.00     2347           309   2657 

（二） 其他工程费 元 
  

1.070   8127 1.070   825 1.070   1071   10023 

二 间接费 元 
  

42.850   29044 42.850   1207 42.850   3300   33551 

  直接费和间接费合计 元 
  

    796717     79105     104457   980279 

本分项费用 人工费：45706 元 材料费：0 元 机械费：888343 元   
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表 8-11 机械台班单价计算表 

序

号 

定额

号 
机械名称 

台班单价

（元） 

不变费用

(元) 

可变费用 

船员工 机械工 
抢修技

术工 

抢修技术工（非

本省） 
汽油 柴油 电 风 水 煤 木柴 

养路费及车船税

（元） 

合计

（元） 
110.0 元/工日 

0.0元/工

日 

0.0元/工

日 
0.0 元/工日 0.0元/kg 5.92 元/kg 

0.0 元
/kw.h 

0.0 元
/kw.h 

0.9 元/m³ 0.0 元/t 0.0元/kg 

定额 费用 
定

额 

费

用 

定

额 

费

用 
定额 费用 

定

额 

费

用 
定额 费用 

定

额 

费

用 

定

额 

费

用 
定额 

费

用 

定

额 

费

用 

定

额 

费

用 

1 1006 
1.0m³抓斗式挖

泥船 
2106.41 504.100 9.000 990.00                 103.000 609.76         2.400 2.16         0.39 1602.31 

2 1108 
0.75m³抓斗式

挖泥船 
1871.12 433.710 8.500 935.00                 84.500 500.24         2.100 1.89         0.28 1437.41 
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2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程施工图设计图纸目录 

序号 图号 图名 图幅 备注 

 2023 年溧梅河新桥至芜申线交叉口疏浚工程 

1 LMHSJ－SS－PM－01 航道平面拼幅图 A3  

2 LMHSJ－SS－PM－02～09 平面布置图 A3  

3 LMHSJ－SS－TF－01～46 断面设计图 A3  
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期
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浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定

 LMHSJ-SS-PM-041:1000疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

2023.04
疏浚平面图



   

断面号：K0+990～K1+350
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定

 LMHSJ-SS-PM-051:1000疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

2023.04
疏浚平面图



断面号：K1+350～K1+710
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定

 LMHSJ-SS-PM-061:1000疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

2023.04
疏浚平面图



断面号：K1+710～K2+070
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定

 LMHSJ-SS-PM-071:1000疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

2023.04
疏浚平面图



断面号：K2+070～K2+430
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定

 LMHSJ-SS-PM-081:1000疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

2023.04
疏浚平面图



塘 塘

塘
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定

 LMHSJ-SS-PM-091:1000疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

2023.04断面号：K2+430～K2+700
疏浚平面图



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-01
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断面号：K0+000～K0+030



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-02
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断面号：K0+060～K0+090



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-03
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断面号：K0+120～K0+150



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-04
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断面号：K0+180～K0+210



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-05
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断面号：K0+240～K0+270



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-06
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断面号：K0+300～K0+330



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-07
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断面号：K0+360～K0+390



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-08

第08页 共46页

断面号：K0+420～K0+460



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-09
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断面号：K0+480～K0+510



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-10
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断面号：K0+540～K0+570



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-11
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断面号：K0+600～K0+630



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-12
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断面号：K0+660～K0+690



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-13

第13页 共46页

断面号：K0+720～K0+750



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-14
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断面号：K0+780～K0+810



图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-15

第15页 共46页

断面号：K0+840～K0+870
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-16断面号：K0+900～K0+930
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-17断面号：K0+960～K0+990
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-18断面号：K1+020～K1+065
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-19断面号：K1+085～K1+110
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-20断面号：K1+140～K1+170
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-21断面号：K1+200～K1+235
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-22断面号：K1+260～K1+290
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-23断面号：K1+320～K1+350
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-24断面号：K1+380～K1+410
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-25断面号：K1+440～K1+470
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-26断面号：K1+500～K1+530
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-27断面号：K1+560～K1+590
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-28断面号：K1+620～K1+650
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-29断面号：K1+680～K1+710
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-30断面号：K1+740～K1+770
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-31断面号：K1+800～K1+826
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-32断面号：K1+860～K1+890
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-33断面号：K1+920～K1+950
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-34断面号：K1+980～K2+010
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-35断面号：K2+040～K2+070
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-36断面号：K2+100～K2+130
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-37断面号：K2+160～K2+190
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-38断面号：K2+220～K2+250
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-39断面号：K2+280～K2+305
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-40断面号：K2+340～K2+370
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-41断面号：K2+400～K2+430
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-42断面号：K2+460～K2+490
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-43断面号：K2+520～K2+550
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-44断面号：K2+580～K2+610
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-45断面号：K2+640～K2+670
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图 表 号审  核复  核设  计 比  例 日  期

2023.04
浙江鸿海工程勘察设计有限公司

审  定断面设计图
横向 1:200

纵向 1:100疏浚工程施工图设计
2023年溧梅河新桥至芜申线交叉口溧阳市港航事业发展中心

LMHSJ-SS-TF-46断面号：K2+700
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