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单项工程招标控制价表
工程名称：省滆湖渔政三大队执法基地修缮改造提升项目 第1页 共1页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 单位工程名称 金额(元)
其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费 规费

1 装修改造 825019.30  13441.63 20759.13
2 屋面改造 112933.67  1839.97 2841.63
3 安装 203467.29  2951.29 5119.64

合  计 1141420.26  18232.89 28720.40



单位工程招标控制价表
工程名称：装修改造 标段： 第1页 共1页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)
1 分部分项工程量清单计价合计 687245.50  

1.1 人工费 153279.87  
1.2 材料费 442603.68  
1.3 施工机具使用费 1555.24  
1.4 企业管理费 66575.82  
1.5 利润 23230.96  
2 措施项目清单计价合计 48893.81  

2.1 单价措施项目费 12839.44  
2.2 总价措施项目费 36054.37  

2.2.1   其中：安全文明施工措施费 13441.63  
3 其他项目清单计价合计   

3.1   其中：暂列金额   
3.2   其中：专业工程暂估价   
3.3   其中：计日工   
3.4   其中：总承包服务费   
4 规费 20759.13  
5 税金 68120.86  

招标控制价合计 825019.30  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造 标段： 第1页 共9页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

室内改造部分     

1 011601001001 室内拆除

1、室内隔墙和门
拆除，室内铲墙，
吊顶拆除，地面破
除等室内所有拆除
工程，并将垃圾外
运

项 1 17000.28 17000.28  

2 010402001001 砌块墙

1、砌块品种、规
格、强度等
级:600*300*150mm
BO5粉煤灰加气混
凝土砌块
2、墙体类型:内墙
3、砂浆强度等
级:DMM7.5预拌砂
浆砌筑
4、C25商品砼门洞
圈梁及墙底C25商
品砼止水坎，综合
考虑在内

m3 31.39 675.52 21204.57  

3 010502002001 构造柱
1、混凝土种类:非
泵送商品砼
2、混凝土强度等
级:C25

m3 2.64 730.18 1927.68  

4 010515001001 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规
格:现浇钢筋 t 0.333 5060.63 1685.19  

5 010503004001 止水坎
1、混凝土种类:止
水坎
2、混凝土强度等
级:C20

m3 1.43 574.67 821.78  

6 010801001001 木质门

1、门代号及洞口
尺寸:木饰面套装
门(选样)M0821
2、品牌:欧派、盼
盼、美心

樘 13 1275.02 16575.26  

7 010801001002 木质门

1、门代号及洞口
尺寸:木饰面套装
门(选样)M0921
2、品牌:欧派、盼
盼、美心

樘 3 1530.03 4590.09  

8 010801001003 木质门

1、门代号及洞口
尺寸:木饰面套装
门(选样)M1521
2、品牌:欧派、盼
盼、美心

樘 1 2550.04 2550.04  

9 010802001001 金属（塑钢）
门

1、门代号及洞口
尺寸:FDM0921
2、门框或扇外围
尺寸:不锈钢

樘 1 2550.04 2550.04  

本页小计 68904.93  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造 标段： 第2页 共9页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

10 010802001002 金属（塑钢）
门

1、门代号及洞口
尺寸:FDM1521
2、门框或扇外围
尺寸:不锈钢

樘 1 3825.06 3825.06  

11 010802001003 金属（塑钢）
门

1、门代号及洞口
尺寸:铝合金C1214
2、门框、扇材
质:1.0厚80型材
3、玻璃品种、厚
度:5厚单层钢化玻
璃
4、费用包括新开
玻璃窗上端L50*5
镀锌角铁加固做过
窗梁,两端各深
入100mm,水泥砂浆
填实，窗洞四周各
铲除300mm原墙面
腻子及涂料,蒙玻
纤网重新腻子找
平,白色涂料饰面
(2底2面)

樘 4 850.01 3400.04  

12 010805005001
断桥铝合金隔
热型材全玻自
由门

1、门代号及洞口
尺寸:钢化玻璃门M
3024
2、玻璃品种、厚
度:12mm钢化玻璃

樘 1 7225.12 7225.12  

13 010805005002
断桥铝合金隔
热型材全玻自
由门

1、门代号及洞口
尺寸:断桥铝合金
隔热型材钢化玻璃
门M1829
2、玻璃品种、厚
度:12mm钢化玻璃

樘 2 5100.08 10200.16  

14 010808005001 石材门窗套

1、窗代号及洞口
尺寸:2.46*2.12
（宽）
2、门窗套展开宽
度:0.45m
3、18厚阻燃板骨
架
4、面层材料品
种、规格:意大利
石材

m2 2.89 806.35 2330.35  

15 010903002001 墙面涂膜防水
1、防水膜品
种:2mm厚聚氨酯防
水涂膜

m2 1363.32 62.34 84989.37  

16 010904002001 楼（地）面涂
膜防水

1、防水膜品
种:2mm厚聚氨酯防
水涂膜

m2 518.75 52.06 27006.13  

17 011101006001 平面砂浆找平
层

1、找平层厚度、
砂浆配合比:20mm
厚1:3水泥砂浆

m2 305.77 20.18 6170.44  

本页小计 145146.67  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造 标段： 第3页 共9页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

18 011102001001 石材楼地面
1、面层材料品
种、规格、颜色:
人造石石材止水坎
(选样)

m 13.86 90.05 1248.09  

19 011102003001 块料楼地面

1、结合层厚度、
砂浆配合比:1:3干
硬性水泥砂浆
2、面层材料品
种、规格、颜
色:600*600*10瓷
砖防滑地砖
3、品牌:东鹏、诺
贝尔、马可波罗

m2 55.28 172.35 9527.51  

20 011102003002 块料楼地面

1、结合层厚度、
砂浆配合比:1:3干
硬性水泥砂浆
2、面层材料品
种、规格、颜
色:800*800*10瓷
砖防滑地砖
3、品牌:东鹏、诺
贝尔、马可波罗

m2 250.49 170.99 42831.29  

21 011102003003 块料楼地面

1、结合层厚度、
砂浆配合比:1:3干
硬性水泥砂浆
2、面层材料品
种、规格、颜
色:300*300*10瓷
砖防滑地砖
3、品牌:东鹏、诺
贝尔、马可波罗

m2 8.46 172.35 1458.08  

22 011104002001 竹、木（复
合）地板

1、面层材料品
种、规格、颜色:
锁扣地板

m2 224.16 91.23 20450.12  

23 011104002002 竹、木（复
合）地板

1、面层材料品
种、规格、颜色:
复合地板

m2 126.62 113.54 14376.43  

24 011105003001 块料踢脚线

1、面层材料品
种、规格、颜
色:100mm高瓷砖踢
脚线
2、品牌：诺贝
尔、马可波罗、东
鹏

m 288.19 22.57 6504.45  

25 011105006001 金属踢脚线

1、踢脚线高
度:100mm
2、面层材料品
种、规格、颜色:
黑钛金不锈钢踢脚
线

m 30.52 46.36 1414.91  

本页小计 97810.88  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造 标段： 第4页 共9页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

26 011201001001 墙面一般抹灰

1、墙体类型:内墙
2、底层厚度、砂
浆配合比:墙面玻
璃纤维网防裂抗震
处理

m2 387.73 25.04 9708.76  

27 011201001002 墙面一般抹灰
1、墙体类型:内墙
2、底层厚度、砂
浆配合比:20mm厚
水泥砂浆抹灰

m2 90.16 36.10 3254.78  

28 011204001001 石材墙面

1、安装方式:干挂
2、面层材料品
种、规格、颜色:
意大利灰石材
3、含钢龙骨，二
次深化设计

m2 18.87 832.08 15701.35  

29 011204003001 块料墙面

1、墙体类型:内墙
2、安装方式:20
厚1:3水泥砂浆结
合层压实抹
平，3~4厚建筑陶
瓷专用胶
3、面层材料品
种、规格、颜
色:300*600墙砖
4、品牌:东鹏、诺
贝尔、马可波罗

m2 316.07 174.31 55094.16  

30 011204003002 块料墙面

1、墙体类型:内墙
2、安装方式:20
厚1:3水泥砂浆结
合层压实抹
平，3~4厚建筑陶
瓷专用胶
3、面层材料品
种、规格、颜
色:400*800墙砖
4、品牌:东鹏、诺
贝尔、马可波罗

m2 173.01 196.52 33999.93  

31 011207001001 墙面装饰板
1、面层材料品
种、规格、颜色:
黑钛金不锈钢包墙
边

m2 3.3 245.72 810.88  

32 011207001002 墙面装饰板

1、龙骨材料种
类、规格、中距:
钢龙骨，二次深化
设计
2、基层材料种
类、规格:18厚阻
燃板
3、面层材料品
种、规格、颜色:6
厚烤漆玻璃

m2 12.32 736.49 9073.56  

本页小计 127643.42  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造 标段： 第5页 共9页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

33 011207001003 墙面装饰板

1、基层材料种
类、规格:10厚水
泥压力板，钢丝网
2、面层材料品
种、规格、颜
色:400*800墙砖
3、品牌:东鹏、诺
贝尔、马可波罗

m2 12.32 258.54 3185.21  

34 011207001004 墙面装饰板

1、龙骨材料种
类、规格、中
距:50*50*3镀锌方
钢龙骨
2、基层材料种
类、规格:18厚阻
燃板
3、面层材料品
种、规格、颜色:
白色木纤维板

m2 9.05 217.57 1969.01  

35 011207001005 墙面装饰板

1、龙骨材料种
类、规格、中
距:30*40木方防火
三度
2、基层材料种
类、规格:18厚阻
燃板
3、面层材料品
种、规格、颜色:
木饰面（选样）

m2 6.27 304.58 1909.72  

36 011207001006 墙面装饰板

1、基层材料种
类、规格:18厚阻
燃板
2、面层材料品
种、规格、颜色:
布艺硬包

m2 12.26 254.14 3115.76  

37 011207001007 墙面装饰板

1、龙骨材料种
类、规格、中距:
新建75厚轻钢龙骨
隔墙
2、面层材料品
种、规格、颜色:
单面单层12厚纸面
石膏板

m2 9.62 120.91 1163.15  

38 011210002001 金属隔断
1、骨架、边框材
料种类、规格:铝
合金玻璃隔断

m2 5.46 429.69 2346.11  

39 011210005001 成品隔断
1、隔断材料品
种、规格、颜色:
厕所隔断，抗倍特
板隔断

间 8 773.87 6190.96  

本页小计 19879.92  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造 标段： 第6页 共9页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

40 011210005002 成品隔断

1、隔断材料品
种、规格、颜色:
小便斗挡板(成
品)，抗倍特板隔
断

片 4 249.20 996.80  

41 011302001001 吊顶天棚

1、吊顶形式、吊
杆规格、高度:φ8
吊杆
2、龙骨材料种
类、规格、中
距:50轻钢龙骨不
上人
3、面层材料品
种、规格:300*600
集成吊顶
4、轻钢龙骨品牌
：龙牌、杰森、可
耐福

m2 37.94 182.48 6923.29  

42 011302001002 吊顶天棚

1、吊顶形式、吊
杆规格、高度:φ8
吊杆
2、龙骨材料种
类、规格、中
距:50轻钢龙骨不
上人
3、面层材料品
种、规格:300*300
集成吊顶
4、轻钢龙骨：龙
牌、杰森、可耐福

m2 25.5 182.48 4653.24  

43 011302001003 吊顶天棚

1、吊顶形式、吊
杆规格、高度:φ8
吊杆
2、龙骨材料种
类、规格、中
距:50轻钢龙骨不
上人
3、面层材料品
种、规格:600*600
集成吊顶

m2 12.41 182.48 2264.58  

44 011302001004 吊顶天棚

1、吊顶形式、吊
杆规格、高度:φ8
吊杆
2、龙骨材料种
类、规格、中
距:50轻钢龙骨不
上人
3、面层材料品
种、规格:双层9.5
厚防水石膏板
4、轻钢龙骨和石
膏板品牌：龙牌、
杰森、可耐福

m2 413.02 174.14 71923.30  

本页小计 86761.21  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造 标段： 第7页 共9页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

45 011302001005 吊顶天棚

1、吊顶形式、吊
杆规格、高度:φ8
吊杆
2、龙骨材料种
类、规格、中
距:50轻钢龙骨不
上人
3、面层材料品
种、规格:600*600
硅酸钙板
4、轻钢龙骨品
牌：龙牌、杰森、
可耐福

m2 66.62 132.81 8847.80  

46 011302001006 吊顶天棚

1、吊顶形式、吊
杆规格、高度:φ8
吊杆
2、龙骨材料种
类、规格、中
距:50轻钢龙骨不
上人
3、基层材料种
类、规格:18厚阻
燃板
4、面层材料品
种、规格:透光软
膜
5、轻钢龙骨品
牌：龙牌、杰森、
可耐福

m2 21.36 378.59 8086.68  

47 011302002001 格栅吊顶

1、龙骨材料种
类、规格、中
距:φ8吊杆，配套
龙骨
2、面层材料品
种、规
格:150*40*0.8MM
木纹铝方通@100mm
3、轻钢龙骨品
牌：龙牌、杰森、
可耐福

m2 33.39 270.26 9023.98  

48 011405001001 室外消防楼梯
翻新

1、构件名称:原建
筑钢架楼梯除锈灰
色氟碳漆出新
2、钢结构除锈
3、油漆脚手架搭
拆（综合考虑）

项 1 10200.17 10200.17  

49 011406001001 内墙面乳胶漆

1、基层类型:墙面
白色涂料
2、刮腻子遍数:三
遍
3、油漆品种、刷
漆遍数:白漆三遍

m2 1075.92 36.45 39217.28  

本页小计 75375.91  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

50 011406001002 吊顶防霉涂料

1、基层类型:吊顶
天棚防霉涂料
2、刮腻子遍数:三
遍
3、油漆品种、刷
漆遍数:防霉涂料
三遍

m2 713.66 40.65 29010.28  

51 011501008001 木壁柜
1、材料种类、规
格:定制木饰面高
柜（0.37深）

m2 6.48 595.01 3855.66  

52 011501009001 厨房低柜

1、台柜规格:厨房
定制橱柜，规格材
质待定
2、材料种类、规
格:304不锈钢

m 8.55 1700.03 14535.26  

53 011501010001 厨房吊柜
1、台柜规格:厨房
定制吊柜，规格材
质待定

m 5.92 680.01 4025.66  

54 011502001001 金属装饰线
1、线条材料品
种、规格、颜色:
黑钛金不锈钢

m 95.12 46.52 4424.98  

55 011502001002 金属装饰线
1、线条材料品
种、规格、颜色:
拉丝不锈钢包边

m 9.6 29.63 284.45  

56 011502002001 木质装饰线
1、线条材料品
种、规格、颜色:
实木线条装饰

m 24.52 17.91 439.15  

57 011505008001 卫生纸盒
1、材料品种、规
格、颜色:不锈钢
纸盒

个 8 42.50 340.00  

58 011505010001 镜面玻璃 1、镜面玻璃品
种、规格:5厚银镜 m2 12.22 124.48 1521.15  

59 011508002001 有机玻璃字
1、镌字材料品
种、颜色:亚克力
广告字

个 8 371.34 2970.72  

60 010902004001 屋面排水管

1、排水管品种、
规格:PVCφ110排
水管同质换新
2、雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:PVC水斗φ110
3、工程量暂定，
按实结算

m 100.8 42.81 4315.25  

分部小计   687245.50  
分部分项工程清单合计   687245.50  

1 011701003001 室内装修脚手
架

1、室内油漆脚手
架 m2 631.31 13.86 8749.96  

本页小计 74472.52  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

2 011702003001 构造柱(含模板
及钢筋)模板

1、混凝土种类:非
泵送商品砼
2、混凝土强度等
级:C25

m2 29.3 107.68 3155.02  

3 011702008001
止水坎（含模
板，无钢筋）
模板

1、混凝土种类:止
水坎
2、混凝土强度等
级:C20

m2 11.91 78.46 934.46  

单价措施项目清单合计   12839.44  

本页小计
合    计

4089.48
700084.94

 
 



综合单价分析表
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室内拆除011601001001项目编码 项目名称 计量单位 项 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00001
室内隔墙和门拆除，
室内铲墙，地面破除
等室内所有拆除工
程，并将垃圾外运

项 1  17000.2
8     17000.2

8    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 17000.2
8    

 

17000.28

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）
室内隔墙和门拆除，室内铲墙，地面破除等室内所有拆除
工程，并将垃圾外运 项 1 17000.28 17000.28   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 17000.28 -  

砌块墙010402001001项目编码 项目名称 计量单位 m3 工程量 31.39

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-10换

(M7.5混合砂浆)普通
砂浆砌筑加气混凝土
砌块墙 200厚 (用于
多水房间、底有混凝
土坎台)

m3 1 128.39 468.86 2.41 56.24 19.62 128.39 468.86 2.41 56.24 19.62

综合人工工日 小计

1.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价

128.39 468.86 2.41 56.24 19.62

 

675.52

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

配砖 190×90×40 m3 0.013 469.28 6.1   

600*300*150mmBO5粉煤灰加气混凝土砌块 m3 0.967 453.13 438.17   

水 m3 0.1255 3.88 0.49   

石灰膏 m3 0.00425 292.26 1.24   

中砂 t 0.13685 128.02 17.52   



综合单价分析表
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水泥 32.5级 kg 19.55 0.27 5.34   材
料
费
明
细

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 468.86 -  

构造柱010502002001项目编码 项目名称 计量单位 m3 工程量 2.64

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-316 C20现浇构造柱(非泵
送商品砼) m3 1 241.04 346.43 1.84 104.44 36.43 241.04 346.43 1.84 104.44 36.43

综合人工工日 小计

1.99工日 未计价材料费

清单项目综合单价

241.04 346.43 1.84 104.44 36.43

 

730.18

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

(C20非泵送商品砼) m3 0.99 334.42 331.08   

塑料薄膜 m2 0.23 0.59 0.13   

水 m3 1.2093 3.88 4.7   

水泥 32.5级 kg 17.267 0.27 4.72   

中砂 t 0.045384 128.02 5.81   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 346.43 -  

现浇构件钢筋010515001001项目编码 项目名称 计量单位 t 工程量 0.333

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2 现浇混凝土构件钢筋
直径(mm) Φ25以内 t 0.69765

8 774 3483.07 67.22 361.72 126.18 539.99 2429.99 46.9 252.36 88.03

5-1 现浇混凝土构件钢筋
直径(mm) Φ12以内 t 0.30126

1 1308.17 3469.64 74.4 594.51 207.39 394.1 1045.27 22.41 179.1 62.48

综合人工工日 小计

7.71工日 未计价材料费

清单项目综合单价

934.09 3475.26 69.31 431.46 150.51

 

5060.63
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

钢筋 综合 t 1.018897 3366.8 3430.43   

镀锌铁丝 22# kg 3.424071 4.01 13.74   

电焊条 J422 kg 7.271815 4.22 30.72   

水 m3 0.095769 3.88 0.37   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 3475.26 -  

止水坎010503004001项目编码 项目名称 计量单位 m3 工程量 1.43

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-320 C20现浇圈梁(非泵送
商品砼) m3 1 141.72 349.16 1.01 61.37 21.41 141.72 349.16 1.01 61.37 21.41

综合人工工日 小计

1.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价

141.72 349.16 1.01 61.37 21.41

 

574.67

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

(C20非泵送商品砼) m3 1.02 334.42 341.11   

塑料薄膜 m2 2.2 0.59 1.29   

水 m3 1.74 3.88 6.76   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 349.16 -  

木质门010801001001项目编码 项目名称 计量单位 樘 工程量 13

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00004
木饰面套装门M0821
(选样) 欧派、盼盼、
美心

樘 1  1275.02     1275.02    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 1275.02    

 

1275.02



综合单价分析表
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暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

木饰面套装门M0821(选样) 欧派、盼盼、美心 樘 1 1275.02 1275.02   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 1275.02 -  

木质门010801001002项目编码 项目名称 计量单位 樘 工程量 3

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00005
木饰面套装门M0921
(选样) 欧派、盼盼、
美心

樘 1  1530.03     1530.03    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 1530.03    

 

1530.03

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

木饰面套装门M0921(选样) 欧派、盼盼、美心 樘 1 1530.03 1530.03   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 1530.03 -  

木质门010801001003项目编码 项目名称 计量单位 樘 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00006
木饰面套装门(选样)M
1521 欧派、盼盼、
美心

樘 1  2550.04     2550.04    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 2550.04    

 

2550.04
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暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

木饰面套装门(选样)M1521 欧派、盼盼、美心 樘 1 2550.04 2550.04   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 2550.04 -  

金属（塑钢）门010802001001项目编码 项目名称 计量单位 樘 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00016 不锈钢防盗门0921 樘 1  2550.04     2550.04    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 2550.04    

 

2550.04

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

不锈钢防盗门0921 樘 1 2550.04 2550.04   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 2550.04 -  

金属（塑钢）门010802001002项目编码 项目名称 计量单位 樘 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00016 不锈钢防盗门1521 樘 1  3825.06     3825.06    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 3825.06    

 

3825.06

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

不锈钢防盗门1521 樘 1 3825.06 3825.06   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 3825.06 -  

金属（塑钢）门010802001003项目编码 项目名称 计量单位 樘 工程量 4
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定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00018
铝合金窗C1214，1.0
厚80型材+5厚单层钢
化玻璃

樘 1  850.01     850.01    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 850.01    

 

850.01

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

铝合金窗C1214，1.0厚80型材+5厚单层钢化玻璃 樘 1 850.01 850.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 850.01 -  

断桥铝合金隔热型材全玻自由门010805005001项目编码 项目名称 计量单位 樘 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00008
断桥铝合金隔热型材
钢化玻璃
门M3024,12mm钢化玻
璃

樘 1  7225.12     7225.12    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 7225.12    

 

7225.12

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

断桥铝合金隔热型材钢化玻璃门M3024,12mm钢化玻璃 樘 1 7225.12 7225.12   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 7225.12 -  

断桥铝合金隔热型材全玻自由门010805005002项目编码 项目名称 计量单位 樘 工程量 2

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



综合单价分析表
工程名称：装修改造 第7页 共37页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

D00009
断桥铝合金隔热型材
钢化玻璃
门M1829,12mm钢化玻
璃

樘 1  5100.08     5100.08    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 5100.08    

 

5100.08

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

断桥铝合金隔热型材钢化玻璃门M1829,12mm钢化玻璃 樘 1 5100.08 5100.08   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 5100.08 -  

石材门窗套010808005001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 2.89

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
14-184

换
墙面细木工板基层 钉
在木楔上 10m2 0.1 233.78 1026.43 5.48 102.88 35.89 23.38 102.64 0.55 10.29 3.59

14-119
换

水泥砂浆粘贴石材块
料面板 零星项目 10m2 0.1 822.45 5347.64 7.54 356.9 124.5 82.25 534.76 0.75 35.69 12.45

综合人工工日 小计

0.87工日 未计价材料费

清单项目综合单价

105.63 637.4 1.3 45.98 16.04

 

806.35

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

意大利灰石材 m2 1.02 510.01 520.21   

白水泥 kg 0.17 1 0.17   

合金钢切割锯片 片 0.027 58.31 1.57   

粘结剂 YJ-Ⅲ kg 0.466 8.38 3.91   

棉纱头 kg 0.011 4.73 0.05   

水 m3 0.014144 3.88 0.05   

其它材料费 元 2.775 0.73 2.03   

周转木材 m3 0.0058 1923.28 11.16   

18厚阻燃板 m2 1.05 86.99 91.34   

铁钉 70mm kg 0.034 3.06 0.1   
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水泥 32.5级 kg 9.208 0.27 2.51   

材
料
费
明
细

中砂 t 0.033509 128.02 4.29   

901胶 kg 0.0042 1.82 0.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 637.4 -  

墙面涂膜防水010903002001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 1363.32

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-117 刷聚氨脂防水涂料
(立面)二涂2.0mm 10m2 0.1 133.24 412.86  57.29 19.99 13.32 41.29  5.73 2

综合人工工日 小计

0.11工日 未计价材料费

清单项目综合单价

13.32 41.29  5.73 2

 

62.34

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

聚氨酯甲料 kg 1.47 10.73 15.77   

聚氨酯乙料 kg 2.278 10.73 24.44   

无纺布 m2 0.245 2.13 0.52   

二甲苯 kg 0.13 4.3 0.56   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 41.29 -  

楼（地）面涂膜防水010904002001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 518.75

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-116 刷聚氨脂防水涂料
(平面)二涂2.0mm 10m2 0.1 84.79 386.57  36.46 12.72 8.48 38.66  3.65 1.27

综合人工工日 小计

0.07工日 未计价材料费

清单项目综合单价

8.48 38.66  3.65 1.27

 

52.06
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

聚氨酯甲料 kg 1.374 10.73 14.74   

聚氨酯乙料 kg 2.129 10.73 22.84   

无纺布 m2 0.245 2.13 0.52   

二甲苯 kg 0.13 4.3 0.56   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 38.66 -  

平面砂浆找平层011101006001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 305.77

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-15
(水泥砂浆 1:3)水泥
砂浆找平层(厚20mm)
混凝土或硬基层上

10m2 0.1 81.16 64.63 5.67 37.34 13.02 8.12 6.46 0.57 3.73 1.3

综合人工工日 小计

0.07工日 未计价材料费

清单项目综合单价

8.12 6.46 0.57 3.73 1.3

 

20.18

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

水 m3 0.01206 3.88 0.05   

水泥 32.5级 kg 8.2416 0.27 2.25   

中砂 t 0.032542 128.02 4.17   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 6.46 -  

石材楼地面011102001001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 13.86

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-29换 石材线条安装 异形边 100m 0.01 594.73 8042.59 13.51 261.54 91.24 5.95 80.43 0.14 2.62 0.91

综合人工工日 小计

0.05工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.95 80.43 0.14 2.62 0.91

 

90.05
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

人造石石材止水坎(选样) m 1.05 76.5 80.33   

干挂云石胶(AB胶) kg 0.0088 8.38 0.07   

其它材料费 元 0.0351 0.73 0.03   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 80.43 -  

块料楼地面011102003001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 55.28

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-81换
楼地面单块0.4m2以
内地砖 干硬性水泥砂
浆

10m2 0.1 400.93 1074.39 9.88 176.65 61.62 40.09 107.44 0.99 17.67 6.16

综合人工工日 小计

0.33工日 未计价材料费

清单项目综合单价

40.09 107.44 0.99 17.67 6.16

 

172.35

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

600*600*10瓷砖防滑地砖 品牌:东鹏、诺贝尔、马可波罗 m2 1.02 93.65 95.52   

水泥 32.5级 kg 16.9917 0.27 4.64   

白水泥 kg 0.1 1 0.1   

合金钢切割锯片 片 0.0027 58.31 0.16   

锯(木)屑 m3 0.006 40.1 0.24   

棉纱头 kg 0.01 4.73 0.05   

水 m3 0.031065 3.88 0.12   

其它材料费 元 0.5 0.73 0.37   

中砂 t 0.048813 128.02 6.25   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 107.44 -  

块料楼地面011102003002项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 250.49
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定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-82换
楼地面单块0.4m2以
外地砖 干硬性水泥砂
浆

10m2 0.1 392.45 1074.28 9.78 172.96 60.33 39.25 107.43 0.98 17.3 6.03

综合人工工日 小计

0.32工日 未计价材料费

清单项目综合单价

39.25 107.43 0.98 17.3 6.03

 

170.99

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

800*800*10瓷砖防滑地砖 品牌:东鹏、大将军、马可波罗 m2 1.02 93.65 95.52   

水泥 32.5级 kg 16.9917 0.27 4.64   

白水泥 kg 0.1 1 0.1   

合金钢切割锯片 片 0.0025 58.31 0.15   

锯(木)屑 m3 0.006 40.1 0.24   

棉纱头 kg 0.01 4.73 0.05   

水 m3 0.031065 3.88 0.12   

其它材料费 元 0.5 0.73 0.37   

中砂 t 0.048813 128.02 6.25   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 107.43 -  

块料楼地面011102003003项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 8.46

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-81换
楼地面单块0.4m2以
内地砖 干硬性水泥砂
浆

10m2 0.1 400.93 1074.39 9.88 176.65 61.62 40.09 107.44 0.99 17.67 6.16

综合人工工日 小计

0.33工日 未计价材料费

清单项目综合单价

40.09 107.44 0.99 17.67 6.16

 

172.35
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

300*300*10瓷砖防滑地砖 品牌:东鹏、大将军、马可波罗 m2 1.02 93.65 95.52   

水泥 32.5级 kg 16.9917 0.27 4.64   

白水泥 kg 0.1 1 0.1   

合金钢切割锯片 片 0.0027 58.31 0.16   

锯(木)屑 m3 0.006 40.1 0.24   

棉纱头 kg 0.01 4.73 0.05   

水 m3 0.031065 3.88 0.12   

其它材料费 元 0.5 0.73 0.37   

中砂 t 0.048813 128.02 6.25   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 107.44 -  

竹、木（复合）地板011104002001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 224.16

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
13-120

换 复合木地板 拼装 10m2 0.1 81.16 781.08 1.83 35.69 12.45 8.12 78.11 0.18 3.57 1.25

综合人工工日 小计

0.07工日 未计价材料费

清单项目综合单价

8.12 78.11 0.18 3.57 1.25

 

91.23

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

锁扣地板 m2 1.05 55.25 58.01   

复合地板泡沫垫 m2 1.1 18.22 20.05   

棉纱头 kg 0.01 4.73 0.05   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 78.11 -  

竹、木（复合）地板011104002002项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 126.62
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定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
13-120

换 复合木地板 拼装 10m2 0.1 81.16 1004.2 1.83 35.69 12.45 8.12 100.42 0.18 3.57 1.25

综合人工工日 小计

0.07工日 未计价材料费

清单项目综合单价

8.12 100.42 0.18 3.57 1.25

 

113.54

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

复合地板 m2 1.05 76.5 80.33   

复合地板泡沫垫 m2 1.1 18.22 20.05   

棉纱头 kg 0.01 4.73 0.05   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 100.42 -  

块料踢脚线011105003001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 288.19

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-94换 成品地砖踢脚线 干粉
型粘结剂 10m 0.1 36.34 166.82 0.95 16.03 5.59 3.63 16.68 0.1 1.6 0.56

综合人工工日 小计

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.63 16.68 0.1 1.6 0.56

 

22.57

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

成品地砖踢脚线 h=100 诺贝尔、马可波罗、东鹏 m 1.05 12.75 13.39   

白水泥 kg 0.04 1 0.04   

干粉型粘结剂 kg 0.6 3.65 2.19   

合金钢切割锯片 片 0.0002 58.31 0.01   

锯(木)屑 m3 0.0009 40.1 0.04   

棉纱头 kg 0.0015 4.73 0.01   

水 m3 0.0049 3.88 0.02   
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其它材料费 元 0.054 0.73 0.04   

材
料
费
明
细

水泥 32.5级 kg 1.224 0.27 0.33   

中砂 t 0.004833 128.02 0.62   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 16.68 -  

金属踢脚线011105006001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 30.52

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
13-129

换
成品不锈钢镜面踢脚
线 10m 0.1 78.73 335.25 2.45 34.91 12.18 7.87 33.53 0.25 3.49 1.22

综合人工工日 小计

0.07工日 未计价材料费

清单项目综合单价

7.87 33.53 0.25 3.49 1.22

 

46.36

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

普通木成材 m3 0.0002 1904.05 0.38   

细木工板 δ12mm m2 0.105 58.93 6.19   

黑钛金不锈钢踢脚线 m2 0.105 252.45 26.51   

万能胶 kg 0.0032 14.58 0.05   

铁钉 70mm kg 0.012 3.06 0.04   

防腐油 kg 0.037 4.38 0.16   

其它材料费 元 0.276 0.73 0.2   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 33.53 -  

墙面一般抹灰011201001001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 387.73

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-28 墙面耐碱玻纤网格布
一层 10m2 0.1 16.96 16.08  7.29 2.54 1.7 1.61  0.73 0.25

14-35 抗裂砂浆抹面4mm
(网格布) 10m2 0.1 95.69 54.21 1.28 41.7 14.55 9.57 5.42 0.13 4.17 1.46
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综合人工工日 小计

0.09工日 未计价材料费

清单项目综合单价

11.27 7.03 0.13 4.9 1.71

 

25.04

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

玻璃纤维网格布 m2 1.1 1.46 1.61   

抗裂砂浆 ZL m3 0.0041 1321.19 5.42   

水 m3 0.001 3.88    

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 7.03 -  

墙面一般抹灰011201001002项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 90.16

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-9 抹水泥砂浆 砖墙内墙 10m2 0.1 176.85 71.67 6.24 78.73 27.46 17.69 7.17 0.62 7.87 2.75

综合人工工日 小计

0.15工日 未计价材料费

清单项目综合单价

17.69 7.17 0.62 7.87 2.75

 

36.1

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

水 m3 0.01494 3.88 0.06   

水泥 32.5级 kg 9.5668 0.27 2.61   

中砂 t 0.03512 128.02 4.5   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 7.17 -  

石材墙面011204001001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 18.87

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
14-136

换
钢骨架上干挂石材块
料面板 墙面 密缝 10m2 0.1 1044.12 5621.18 18.86 457.08 159.45 104.41 562.12 1.89 45.71 15.95

D00010 石材干挂龙骨，展开
面二次深化设计 m2 1  102     102    
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综合人工工日 小计

0.86工日 未计价材料费

清单项目综合单价

104.41 664.12 1.89 45.71 15.95

 

832.08

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

意大利灰石材 m2 1.02 510.01 520.21   

不锈钢连接件 套 4.5 3.28 14.76   

合金钢切割锯片 片 0.026 58.31 1.52   

镀锌连接铁件 kg 2.6 5.98 15.54   

不锈钢六角螺栓 M10×40 套 4.5 1.39 6.23   

干挂云石胶(AB胶) kg 0.024 8.38 0.2   

其它材料费 元 5 0.73 3.66   

石材干挂龙骨，展开面二次深化设计 m2 1 102 102   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 664.12 -  

块料墙面011204003001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 316.07

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-82换 单块面积0.18m2以内
墙砖 砂浆粘贴 墙面 10m2 0.1 585.04 807.61 7.11 254.62 88.82 58.5 80.76 0.71 25.46 8.88

综合人工工日 小计

0.48工日 未计价材料费

清单项目综合单价

58.5 80.76 0.71 25.46 8.88

 

174.31

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

墙面砖 300*600 品牌:东鹏、诺贝尔、马可波罗 m2 1.025 72.25 74.06   

白水泥 kg 0.15 1 0.15   

棉纱头 kg 0.01 4.73 0.05   

水 m3 0.015944 3.88 0.06   

水泥 32.5级 kg 8.6948 0.27 2.37   

中砂 t 0.031182 128.02 3.99   
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石灰膏 m3 0.000244 292.26 0.07   
材
料
费
明
细

901胶 kg 0.0042 1.82 0.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 80.76 -  

块料墙面011204003002项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 173.01

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-84换 单块面积0.18m2以上
墙砖 砂浆粘贴 墙面 10m2 0.1 725.55 807.61 7.11 315.04 109.9 72.56 80.76 0.71 31.5 10.99

综合人工工日 小计

0.60工日 未计价材料费

清单项目综合单价

72.56 80.76 0.71 31.5 10.99

 

196.52

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

墙面砖 400×800 品牌:东鹏、诺贝尔、马可波罗 m2 1.025 72.25 74.06   

白水泥 kg 0.15 1 0.15   

棉纱头 kg 0.01 4.73 0.05   

水 m3 0.015944 3.88 0.06   

水泥 32.5级 kg 8.6948 0.27 2.37   

中砂 t 0.031182 128.02 3.99   

石灰膏 m3 0.000244 292.26 0.07   

901胶 kg 0.0042 1.82 0.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 80.76 -  

墙面装饰板011207001001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 3.3

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
14-199

换 不锈钢镜面板 墙面 10m2 0.1 195.01 2148.97  83.85 29.25 19.5 214.9  8.39 2.93
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综合人工工日 小计

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价

19.5 214.9  8.39 2.93

 

245.72

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

黑钛金不锈钢 m2 1.02 205.35 209.46   

万能胶 kg 0.14 14.58 2.04   

玻璃胶 L 0.1164 29.16 3.39   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 214.9 -  

墙面装饰板011207001002项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 12.32

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00011 背景墙双面钢龙骨，
二次深化设计 m2 1  212.5     212.5    

14-185
换

墙面细木工板基层 钉
在龙骨上 10m2 0.1 144.14 914.88 0.18 62.06 21.65 14.41 91.49 0.02 6.21 2.17

14-211
换

玻璃粘贴在 夹板基层
上墙面 10m2 0.1 311.3 3605.02  133.86 46.7 31.13 360.5  13.39 4.67

综合人工工日 小计

0.38工日 未计价材料费

清单项目综合单价

45.54 664.49 0.02 19.6 6.84

 

736.49

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

18厚阻燃板 m2 1.05 86.99 91.34   

铁钉 70mm kg 0.034 3.06 0.1   

其它材料费 元 0.06 0.73 0.04   

6厚烤漆玻璃 m2 1.18 297.5 351.06   

玻璃胶 L 0.324 29.16 9.45   

背景墙双面钢龙骨，二次深化设计 m2 1 212.5 212.5   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 664.49 -  

墙面装饰板011207001003项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 12.32
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定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-217 水泥压力板 10m2 0.1 124.76 205.44  53.65 18.71 12.48 20.54  5.37 1.87
常补14-

CB1 墙面钉抗裂钢丝网 10m2 0.1 82.25 87.58  35.37 12.34 8.23 8.76  3.54 1.23

14-84换 单块面积0.18m2以上
墙砖 砂浆粘贴 墙面 10m2 0.1 725.55 807.61 7.11 315.04 109.9 72.56 80.76 0.71 31.5 10.99

综合人工工日 小计

0.77工日 未计价材料费

清单项目综合单价

93.27 110.06 0.71 40.41 14.09

 

258.54

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

水泥压力板 m2 1.05 18.22 19.14   

自攻螺钉 M5×25～30 十个 3.45 0.41 1.41   

扒钉 kg 0.04 3.35 0.13   

镀锌钢丝网 10×10×0.9 m2 1.1 7.29 8.02   

膨胀螺栓 M10×110 套 1 0.59 0.59   

其他材料费 元 0.02 0.73 0.01   

墙面砖 300×600 品牌:东鹏、诺贝尔、马可波罗 m2 1.025 72.25 74.06   

白水泥 kg 0.15 1 0.15   

棉纱头 kg 0.01 4.73 0.05   

水 m3 0.015944 3.88 0.06   

水泥 32.5级 kg 8.6948 0.27 2.37   

中砂 t 0.031182 128.02 3.99   

石灰膏 m3 0.000244 292.26 0.07   

901胶 kg 0.0042 1.82 0.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 110.06 -  

墙面装饰板011207001004项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 9.05

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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D00019 50*50*3镀锌方钢龙
骨 m2 1  42.5     42.5    

14-185
换

墙面细木工板基层 钉
在龙骨上 10m2 0.1 144.14 914.88 0.18 62.06 21.65 14.41 91.49 0.02 6.21 2.17

14-193
换

木质切片板粘贴在夹
板基层上 墙面 10m2 0.1 145.35 377.98  62.5 21.8 14.54 37.8  6.25 2.18

综合人工工日 小计

0.24工日 未计价材料费

清单项目综合单价

28.95 171.79 0.02 12.46 4.35

 

217.57

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

白色木纤维板 m2 1.05 29.75 31.24   

万能胶 kg 0.45 14.58 6.56   

18厚阻燃板 m2 1.05 86.99 91.34   

铁钉 70mm kg 0.034 3.06 0.1   

其它材料费 元 0.06 0.73 0.04   

50*50*3镀锌方钢龙骨 m2 1 42.5 42.5   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 171.79 -  

墙面装饰板011207001005项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 6.27

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-168 木龙骨基层 墙面 10m2 0.1 259.21 213.79 5.48 113.82 39.7 25.92 21.38 0.55 11.38 3.97
14-184

换
墙面细木工板基层 钉
在木楔上 10m2 0.1 233.78 1026.43 5.48 102.88 35.89 23.38 102.64 0.55 10.29 3.59

14-193
换

木质切片板粘贴在夹
板基层上 墙面 10m2 0.1 145.35 779.61  62.5 21.8 14.54 77.96  6.25 2.18

综合人工工日 小计

0.53工日 未计价材料费

清单项目综合单价

63.84 201.98 1.1 27.92 9.74

 

304.58

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

周转木材 m3 0.0058 1923.28 11.16   

18厚阻燃板 m2 1.05 86.99 91.34   

铁钉 70mm kg 0.071 3.06 0.22   

其它材料费 元 0.06 0.73 0.04   
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木饰面（选样） m2 1.05 68 71.4   

材
料
费
明
细

万能胶 kg 0.45 14.58 6.56   

普通木成材 m3 0.0111 1904.05 21.13   

防腐油 kg 0.03 4.38 0.13   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 201.98 -  

墙面装饰板011207001006项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 12.26

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
14-184

换
墙面细木工板基层 钉
在木楔上 10m2 0.1 233.78 1026.43 5.48 102.88 35.89 23.38 102.64 0.55 10.29 3.59

14-208 布艺硬包粘贴在 夹板
基层上墙面 10m2 0.1 297.97 666.08  128.13 44.7 29.8 66.61  12.81 4.47

综合人工工日 小计

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价

53.18 169.25 0.55 23.1 8.06

 

254.14

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

周转木材 m3 0.0058 1923.28 11.16   

18厚阻燃板 m2 1.05 86.99 91.34   

铁钉 70mm kg 0.055 3.06 0.17   

其它材料费 元 0.06 0.73 0.04   

丝绒面料 m2 1.2 25.51 30.61   

纤维板 m2 1.1 29.75 32.73   

万能胶 kg 0.22 14.58 3.21   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 169.25 -  

墙面装饰板011207001007项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 9.62

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
14-180

换 隔墙轻钢龙骨 10m2 0.1 110.23 8.17 5.78 49.88 17.4 11.02 0.82 0.58 4.99 1.74
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14-215 石膏板墙面 10m2 0.1 147.78 133.39  63.55 22.17 14.78 13.34  6.36 2.22

综合人工工日 小计

0.21工日 未计价材料费

清单项目综合单价

25.8 14.16 0.58 11.35 3.96

65.06

120.91

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

纸面石膏板 m2 1.1 10.85 11.93   

自攻螺钉 M5×25～30 十个 3.45 0.41 1.41   

75型轻钢龙骨 m2 1.05 61.96 65.06   

射钉 百个 0.015 15.31 0.23   

橡皮垫圈 百个 0.025 21.87 0.55   

铝拉铆钉 LD-1 十个 0.18 0.22 0.04   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 79.22 -  

金属隔断011210002001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 5.46

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-81换 铝合金玻璃隔断 10m2 0.1 1038.06 2625.29 19.88 454.91 158.69 103.81 262.53 1.99 45.49 15.87

综合人工工日 小计

0.86工日 未计价材料费

清单项目综合单价

103.81 262.53 1.99 45.49 15.87

 

429.69

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

铝合金型材 kg 6.24 22.3 139.18   

膨胀螺栓 M8×80 套 3.42 0.43 1.48   

自攻螺钉 M4×15 十个 1.91 0.22 0.42   

钢化玻璃 12mm m2 1.18 92.32 108.94   

硅酮密封胶 L 0.18 58.31 10.5   

角钢 kg 0.42 3.52 1.48   

其它材料费 元 0.264 0.73 0.19   
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水泥 32.5级 kg 0.557 0.27 0.15   

材
料
费
明
细

中砂 t 0.001464 128.02 0.19   

水 m3 0.0003 3.88    

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 262.53 -  

成品隔断011210005001项目编码 项目名称 计量单位 间 工程量 8

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-88换 成品卫生间 隔断 10间 0.1 272.54 7301.03 4.54 119.14 41.56 27.25 730.1 0.45 11.91 4.16

综合人工工日 小计

0.23工日 未计价材料费

清单项目综合单价

27.25 730.1 0.45 11.91 4.16

 

773.87

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

成品卫生间隔断，抗倍特板隔断 间 1.01 722.51 729.74   

其它材料费 元 0.5 0.73 0.37   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 730.1 -  

成品隔断011210005002项目编码 项目名称 计量单位 片 工程量 4

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-89换 成品卫生间 小便斗挡
板 10片 0.1 54.51 2404.57 0.76 23.77 8.29 5.45 240.46 0.08 2.38 0.83

综合人工工日 小计

0.05工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.45 240.46 0.08 2.38 0.83

 

249.2

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

卫生间小便斗挡板(成品)，抗倍特板隔断 片 1.01 238 240.38   
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其它材料费 元 0.1 0.73 0.07   材
料
费
明
细

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 240.46 -  

吊顶天棚011302001001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 37.94

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-51换 铝合金(浮搁式)方板
天棚面层 平板 10m2 0.1 98.11 714.01  42.19 14.72 9.81 71.4  4.22 1.47

15-5换
装配式U型(不上人型)
轻钢龙骨 面层规
格300mm×600mm 简
单

10m2 0.1 230.14 549.14 2.57 100.07 34.91 23.01 54.91 0.26 10.01 3.49

15-39 全丝杆天棚吊筋
H=1050mm 8 10m2 0.1  35.16 2.42 1.04 0.36  3.52 0.24 0.1 0.04

综合人工工日 小计

0.27工日 未计价材料费

清单项目综合单价

32.82 129.83 0.5 14.33 5

 

182.48

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌丝杆 kg 0.55 4.38 2.41   

胀头、胀管 套 1.326 0.37 0.48   

双螺母双垫片 φ8 副 1.326 0.43 0.57   

其它材料费 元 0.539 0.73 0.39   

300*600集成吊顶 m2 1.05 68 71.4   

轻钢龙骨 50型 m2 1.05 51.97 54.57   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 129.83 -  

吊顶天棚011302001002项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 25.5

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-51换 铝合金(浮搁式)方板
天棚面层 平板 10m2 0.1 98.11 714.01  42.19 14.72 9.81 71.4  4.22 1.47

15-5换
装配式U型(不上人型)
轻钢龙骨 面层规
格300mm×600mm 简
单

10m2 0.1 230.14 549.14 2.57 100.07 34.91 23.01 54.91 0.26 10.01 3.49
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15-39 全丝杆天棚吊筋
H=1050mm 8 10m2 0.1  35.16 2.42 1.04 0.36  3.52 0.24 0.1 0.04

综合人工工日 小计

0.27工日 未计价材料费

清单项目综合单价

32.82 129.83 0.5 14.33 5

 

182.48

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌丝杆 kg 0.55 4.38 2.41   

胀头、胀管 套 1.326 0.37 0.48   

双螺母双垫片 φ8 副 1.326 0.43 0.57   

其它材料费 元 0.539 0.73 0.39   

300*300集成吊顶 m2 1.05 68 71.4   

轻钢龙骨 50型 龙牌、杰森、可耐福 m2 1.05 51.97 54.57   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 129.83 -  

吊顶天棚011302001003项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 12.41

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-51换 铝合金(浮搁式)方板
天棚面层 平板 10m2 0.1 98.11 714.01  42.19 14.72 9.81 71.4  4.22 1.47

15-5换
装配式U型(不上人型)
轻钢龙骨 面层规
格300mm×600mm 简
单

10m2 0.1 230.14 549.14 2.57 100.07 34.91 23.01 54.91 0.26 10.01 3.49

15-39 全丝杆天棚吊筋
H=1050mm 8 10m2 0.1  35.16 2.42 1.04 0.36  3.52 0.24 0.1 0.04

综合人工工日 小计

0.27工日 未计价材料费

清单项目综合单价

32.82 129.83 0.5 14.33 5

 

182.48

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌丝杆 kg 0.55 4.38 2.41   

胀头、胀管 套 1.326 0.37 0.48   

双螺母双垫片 φ8 副 1.326 0.43 0.57   

其它材料费 元 0.539 0.73 0.39   
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轻钢龙骨 50型 龙牌、杰森、可耐福 m2 1.05 51.97 54.57   
材
料
费
明
细

600*600集成吊顶 m2 1.05 68 71.4   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 129.83 -  

吊顶天棚011302001004项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 413.02

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-45换
纸面石膏板天棚面层
安装在U型轻钢龙骨上
平面

10m2 0.1 135.66 201.82  58.33 20.35 13.57 20.18  5.83 2.04

NT15-补
1换

石膏板天棚面每增加
一层石膏板 10m2 0.1 108.53 201.82  46.67 16.28 10.85 20.18  4.67 1.63

15-7换
装配式U型(不上人型)
轻钢龙骨 面层规
格400mm×600mm 简
单

10m2 0.1 227.72 549.14 2.57 99.02 34.54 22.77 54.91 0.26 9.9 3.45

15-39 全丝杆天棚吊筋
H=1050mm 8 10m2 0.1  35.16 2.42 1.04 0.36  3.52 0.24 0.1 0.04

综合人工工日 小计

0.39工日 未计价材料费

清单项目综合单价

47.19 98.79 0.5 20.5 7.16

 

174.14

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌丝杆 kg 0.55 4.38 2.41   

胀头、胀管 套 1.326 0.37 0.48   

双螺母双垫片 φ8 副 1.326 0.43 0.57   

其它材料费 元 0.539 0.73 0.39   

轻钢龙骨 50型 龙牌、杰森、可耐福 m2 1.05 51.97 54.57   

防水纸面石膏板 1200×3000×9.5 m2 1.1 17.65 19.42   

自攻螺钉 M4×15 十个 6.9 0.22 1.52   

防水纸面石膏板 1200×3000×9.5 m2 1.1 17.65 19.42   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 98.79 -  

吊顶天棚011302001005项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 66.62
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定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-19换
装配式T型(不上人型)
铝合金龙骨 简单面层
规格600mm×600mm
简单

10m2 0.1 213.18 549.14 1.29 92.22 32.17 21.32 54.91 0.13 9.22 3.22

15-57换 矿棉板天棚面层 搁放
在T型铝合金龙骨上 10m2 0.1 112.65 223.13  48.44 16.9 11.27 22.31  4.84 1.69

15-39 全丝杆天棚吊筋
H=1050mm 8 10m2 0.1  35.16 2.42 1.04 0.36  3.52 0.24 0.1 0.04

综合人工工日 小计

0.27工日 未计价材料费

清单项目综合单价

32.59 80.74 0.37 14.16 4.95

 

132.81

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌丝杆 kg 0.55 4.38 2.41   

胀头、胀管 套 1.326 0.37 0.48   

双螺母双垫片 φ8 副 1.326 0.43 0.57   

其它材料费 元 0.539 0.73 0.39   

轻钢龙骨 50型 龙牌、杰森、可耐福 m2 1.05 51.97 54.57   

600*600硅酸钙板 m2 1.05 21.25 22.31   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 80.74 -  

吊顶天棚011302001006项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 21.36

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00003 透光软膜 m2 1  170     170    
NT15-补

3
天棚龙骨木工板基层/
安装在轻钢龙骨上 10m2 0.1 132.03 925.4  56.77 19.8 13.2 92.54  5.68 1.98

15-7换
装配式U型(不上人型)
轻钢龙骨 面层规
格400mm×600mm 简
单

10m2 0.1 227.72 549.14 2.57 99.02 34.54 22.77 54.91 0.26 9.9 3.45

15-39 全丝杆天棚吊筋
H=1050mm 8 10m2 0.1  35.16 2.42 1.04 0.36  3.52 0.24 0.1 0.04

综合人工工日 小计

0.30工日 未计价材料费

清单项目综合单价

35.97 320.97 0.5 15.68 5.47

 

378.59
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌丝杆 kg 0.55 4.38 2.41   

胀头、胀管 套 1.326 0.37 0.48   

双螺母双垫片 φ8 副 1.326 0.43 0.57   

其它材料费 元 0.539 0.73 0.39   

轻钢龙骨 50型  龙牌、杰森、可耐福 m2 1.05 51.97 54.57   

自攻螺钉 M4×50 十个 3.45 0.22 0.76   

细木工板 δ18mm m2 1.05 86.99 91.34   

聚醋酸乙烯乳液 kg 0.12 3.65 0.44   

透光软膜 m2 1 170 170   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 320.97 -  

格栅吊顶011302002001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 33.39

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-74 铝栅假天棚 10m2 0.1 82.37 1612.6 2.57 36.52 12.74 8.24 161.26 0.26 3.65 1.27

15-5换
装配式U型(不上人型)
轻钢龙骨 面层规
格300mm×600mm 简
单

10m2 0.1 230.14 549.14 2.57 100.07 34.91 23.01 54.91 0.26 10.01 3.49

15-39 全丝杆天棚吊筋
H=1050mm 8 10m2 0.1  35.16 2.42 1.04 0.36  3.52 0.24 0.1 0.04

综合人工工日 小计

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价

31.25 219.69 0.76 13.76 4.8

 

270.26

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

铝栅挂片 m 16.55 9.48 156.85   

角铝 ∟25×25×1 m 0.562 4.38 2.46   

射弹钉 套 1.3 1.1 1.43   

钢钉 kg 0.003 5.1 0.02   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.05 4.38 0.22   
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其它材料费 元 0.931 0.73 0.68   

材
料
费
明
细

镀锌丝杆 kg 0.55 4.38 2.41   

胀头、胀管 套 1.326 0.37 0.48   

双螺母双垫片 φ8 副 1.326 0.43 0.57   

轻钢龙骨 50型 龙牌、杰森、可耐福 m2 1.05 51.97 54.57   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 219.69 -  

室外消防楼梯 翻新011405001001项目编码 项目名称 计量单位 项 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00017 原建筑钢架楼梯除锈
灰色氟碳漆出新 项 1  10200.1

7     10200.1
7    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 10200.1
7    

 

10200.17

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

原建筑钢架楼梯除锈灰色氟碳漆出新 项 1 10200.17 10200.17   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 10200.17 -  

内墙面乳胶漆011406001001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 1075.92

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-177
内墙面 在抹灰面上
901胶白水泥腻子批三
遍、刷乳胶漆三遍

10m2 0.1 191.38 62.05  82.29 28.71 19.14 6.21  8.23 2.87

综合人工工日 小计

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价

19.14 6.21  8.23 2.87

 

36.45

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

内墙乳胶漆 kg 0.463 10.2 4.72   
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901胶 kg 0.332 1.82 0.6   

材
料
费
明
细

石膏粉 325目 kg 0.083 0.31 0.03   

大白粉 kg 0.083 0.62 0.05   

白水泥 kg 0.688 1 0.69   

其它材料费 元 0.152 0.73 0.11   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 6.21 -  

吊顶防霉涂料011406001002项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 713.66

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-177
附注4换

内墙面 在抹灰面上
901胶白水泥腻子批三
遍、刷乳胶漆三遍(附
注:柱、梁、天棚面上
批腻子、刷乳胶漆)

10m2 0.1 210.52 73.85  90.52 31.58 21.05 7.39  9.05 3.16

综合人工工日 小计

0.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价

21.05 7.39  9.05 3.16

 

40.65

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

防霉涂料 kg 0.463 12.75 5.9   

901胶 kg 0.332 1.82 0.6   

石膏粉 325目 kg 0.083 0.31 0.03   

大白粉 kg 0.083 0.62 0.05   

白水泥 kg 0.688 1 0.69   

其它材料费 元 0.152 0.73 0.11   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 7.39 -  

木壁柜011501008001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 6.48

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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D00012 定制木饰面高柜
（0.37深） m2 1  595.01     595.01    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 595.01    

 

595.01

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

定制木饰面高柜（0.37深） m2 1 595.01 595.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 595.01 -  

厨房低柜011501009001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 8.55

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00014 厨房定制橱柜，规格
材质待定 m 1  1700.03     1700.03    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 1700.03    

 

1700.03

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

厨房定制橱柜，规格材质待定 m 1 1700.03 1700.03   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 1700.03 -  

厨房吊柜011501010001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 5.92

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00015 厨房定制吊柜，规格
材质待定 m 1  680.01     680.01    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 680.01    

 

680.01
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暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

厨房定制吊柜，规格材质待定 m 1 680.01 680.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 680.01 -  

金属装饰线011502001001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 95.12

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-15换 金属装饰条 阴阳角线 100m 0.01 368.23 4045.63 15.13 164.84 57.5 3.68 40.46 0.15 1.65 0.58

综合人工工日 小计

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.68 40.46 0.15 1.65 0.58

 

46.52

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

黑钛金不锈钢 m 1.05 38.25 40.16   

万能胶 kg 0.0088 14.58 0.13   

其它材料费 元 0.2255 0.73 0.16   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 40.46 -  

金属装饰线011502001002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 9.6

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-17换 金属装饰条 成品不锈
钢板线条(展宽50mm) 100m 0.01 436.06 2250.09 15.13 194.01 67.68 4.36 22.5 0.15 1.94 0.68

综合人工工日 小计

0.04工日 未计价材料费

清单项目综合单价

4.36 22.5 0.15 1.94 0.68

 

29.63

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

万能胶 kg 0.0016 14.58 0.02   



综合单价分析表
工程名称：装修改造 第33页 共37页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

拉丝不锈钢包边 m 1.05 21.25 22.31   
材
料
费
明
细

其它材料费 元 0.2255 0.73 0.16   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 22.5 -  

木质装饰线011502002001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 24.52

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-13换 木装饰条条宽在 50
mm内 100m 0.01 247.1 1382.58 11.35 111.13 38.77 2.47 13.83 0.11 1.11 0.39

综合人工工日 小计

0.02工日 未计价材料费

清单项目综合单价

2.47 13.83 0.11 1.11 0.39

 

17.91

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

实木线条 m 1.08 12.75 13.77   

聚醋酸乙烯乳液 kg 0.0047 3.65 0.02   

其它材料费 元 0.0526 0.73 0.04   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 13.83 -  

卫生纸盒011505008001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 8

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00013 不锈钢纸盒 个 1  42.5     42.5    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 42.5    

 

42.5
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暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

不锈钢纸盒 个 1 42.5 42.5   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 42.5 -  

镜面玻璃011505010001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 12.22

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-39换 盥洗室内成品镜面玻
璃安装 无基层 10m2 0.1 218.03 894.34 3.78 95.38 33.27 21.8 89.43 0.38 9.54 3.33

综合人工工日 小计

0.18工日 未计价材料费

清单项目综合单价

21.8 89.43 0.38 9.54 3.33

 

124.48

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀银镜面玻璃(成品) 5mm m2 1.05 85 89.25   

其它材料费 元 0.25 0.73 0.18   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 89.43 -  

有机玻璃字011508002001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 8

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-6换 有机玻璃字安装(每个
字面积在) 0.2m2内 10个 0.1 163.52 3452.15 1.81 71.09 24.8 16.35 345.22 0.18 7.11 2.48

综合人工工日 小计

0.14工日 未计价材料费

清单项目综合单价

16.35 345.22 0.18 7.11 2.48

 

371.34

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

亚克力广告字 个 1.01 340.01 343.41   

玻璃胶 L 0.024 29.16 0.7   
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铁钉 70mm kg 0.048 3.06 0.15   
材
料
费
明
细

其它材料费 元 1.316 0.73 0.96   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 345.22 -  

屋面排水管010902004001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 100.8

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-202 PVC水落管 Φ110 10m 0.1 55.72 312.28  23.96 8.36 5.57 31.23  2.4 0.84

10-206 PVC水斗 Φ110 10只 0.00793
7 46.03 276.53  19.79 6.9 0.37 2.19  0.16 0.05

综合人工工日 小计

0.05工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.94 33.42  2.56 0.89

 

42.81

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

PVC-U排水管 dn110 m 1.02 24.99 25.49   

PVC塑料抱箍 φ110 副 1.140957 3.65 4.16   

PVC塑料管束节 dn110 个 0.354957 5 1.77   

PVC塑料管135°弯头 dn110 个 0.057 5.96 0.34   

胶水 kg 0.020143 9.11 0.18   

PVC塑料落水斗 φ110 只 0.080957 18.22 1.48   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 33.42 -  

室内装修脚手架011701003001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 631.31

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-20附
注1

满堂脚手架 基本层
高5m以内(附注:吊筋
与楼层的连结点高度
超过3.60m)

10m2 0.1 72.68 14.69 5.69 33.7 11.76 7.27 1.47 0.57 3.37 1.18



综合单价分析表
工程名称：装修改造 第36页 共37页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

综合人工工日 小计

0.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价

7.27 1.47 0.57 3.37 1.18

 

13.86

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

脚手钢管 kg 0.0846 3.13 0.26   

底座 个 0.0006 3.5    

脚手架扣件 个 0.012 4.16 0.05   

周转木材 m3 0.0003 1923.28 0.58   

镀锌铁丝 8# kg 0.0156 3.57 0.06   

其它材料费 元 0.7104 0.73 0.52   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 1.47 -  

构造柱(含模板及钢筋)模板011702003001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 29.3

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-32 构造柱 复合木模板 10m2 0.10001
4 532.96 220.39 9 233.04 81.29 53.3 22.04 0.9 23.31 8.13

综合人工工日 小计

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价

53.3 22.04 0.9 23.31 8.13

 

107.68

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

周转木材 m3 0.006601 1923.28 12.7   

复合木模板 18mm m2 0.220031 33.15 7.29   

铁钉 kg 0.257236 3.06 0.79   

卡具 kg 0.042006 3.55 0.15   

镀锌铁丝 22# kg 0.003 4.01 0.01   

钢管支撑 kg 0.102014 3.05 0.31   

其它材料费 元 0.960134 0.73 0.7   
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回库修理、保养费 元 0.107015 0.85 0.09   材
料
费
明
细

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 22.04 -  

止水坎（含模板，无钢筋）模板011702008001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 11.91

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-42 圈梁、地坑支撑梁 复
合木模板 10m2 0.10001

6 362.17 195.7 10.53 160.26 55.91 36.22 19.57 1.05 16.03 5.59

综合人工工日 小计

0.30工日 未计价材料费

清单项目综合单价

36.22 19.57 1.05 16.03 5.59

 

78.46

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

复合木模板 18mm m2 0.220035 33.15 7.29   

卡具 kg 0.058009 3.55 0.21   

钢管支撑 kg 0.169027 3.05 0.52   

周转木材 m3 0.005401 1923.28 10.39   

铁钉 kg 0.117619 3.06 0.36   

镀锌铁丝 22# kg 0.004001 4.01 0.02   

其它材料费 元 0.960154 0.73 0.7   

回库修理、保养费 元 0.107017 0.85 0.09   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 19.57 -  
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（
%） 金额（元）

调整
费率（
%）

调整后
金额（元） 备注

1 011707001001 现场安全文明施工  13441.63

1.1 基本费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

1.700 11901.44

1.2 标化增加费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

1.3 扬尘污染防治增加
费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

0.220 1540.19

2 011707010001 工程按质论价

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

3 011707002001 夜间施工

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

4 011707004001 二次搬运

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

2.100 14701.78

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

7 011707007001 已完工程及设备保
护费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

0.100 700.08

8 011707008001 临时设施费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

1.000 7000.85



总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造 标段： 第2页 共2页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（
%） 金额（元）

调整
费率（
%）

调整后
金额（元） 备注

9 011707009001 赶工措施费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

10 01B001 特殊条件下施工增
加费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

11 011707003001 非夜间施工照明

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

12 011707011001 住宅工程分户验收

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

13 011707012001 建筑工人实名制费
用

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

0.030 210.03

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排
查、人员
信息动态
管理、扬
尘管控视
频监控、
高处作业
防护预
警、危大
工程监测
预警和集
成平台等
设备、软
件和管理
费用。

合   计 36054.37



规费、税金项目计价表
工程名称：装修改造 标段： 第1页 共1页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率
(％) 金额(元)

1 规费 20759.13  20759.13

1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费 736139.31 2.400 17667.34

1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费 736139.31 0.420 3091.79

1.3 环境保护税 分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费 736139.31   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-除税甲供材料和甲供
设备费/1.01

756898.44 9.000 68120.86

合  计 88879.99



单位工程招标控制价表
工程名称：屋面改造 标段： 第1页 共1页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)
1 分部分项工程量清单计价合计 70829.47  

1.1 人工费 15557.08  
1.2 材料费 45582.53  
1.3 施工机具使用费 424.74  
1.4 企业管理费 6866.60  
1.5 利润 2398.52  
2 措施项目清单计价合计 29937.77  

2.1 单价措施项目费 25002.43  
2.2 总价措施项目费 4935.34  

2.2.1   其中：安全文明施工措施费 1839.97  
3 其他项目清单计价合计   

3.1   其中：暂列金额   
3.2   其中：专业工程暂估价   
3.3   其中：计日工   
3.4   其中：总承包服务费   
4 规费 2841.63  
5 税金 9324.80  

招标控制价合计 112933.67  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面改造 标段： 第1页 共1页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

屋面改造琉璃瓦     

1 011607001001 拆除屋面
1、拆除瓦屋面，
清理天沟，并将垃
圾外运

项 1 10200.17 10200.17  

2 010901001001 瓦屋面

1、瓦品种、规格:
琉璃彩瓦
420×332（含琉璃
脊瓦）
2、粘结层砂浆的
配合比:1:3水泥砂
浆
3、4厚聚酯胎SBS
防水卷材
4、1:3水泥砂浆找
平层
5、琉璃瓦品牌
：武进华美

m2 416.41 145.60 60629.30  

分部小计   70829.47  
分部分项工程清单合计   70829.47  

1 011701002001 外脚手架
1、搭设方式:外墙
双排防护脚手
2、脚手架材质:综
合考虑

m2 873.6 28.62 25002.43  

单价措施项目清单合计   25002.43  

本页小计
合    计

95831.90
95831.90

 
 



综合单价分析表
工程名称：屋面改造 第1页 共3页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

拆除屋面011607001001项目编码 项目名称 计量单位 项 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00002 拆除瓦屋面，清理天
沟，并将垃圾外运 项 1  10200.1

7     10200.1
7    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 10200.1
7    

 

10200.17

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

拆除瓦屋面，清理天沟，并将垃圾外运 项 1 10200.17 10200.17   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 10200.17 -  

瓦屋面010901001001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 416.41

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-7换 琉璃彩瓦 铺瓦 10m2 0.1 90.85 332.17 0.57 39.31 13.71 9.09 33.22 0.06 3.93 1.37

10-8换 水泥彩瓦 脊瓦 10m 0.01892
8 72.68 184.29 2.7 32.41 11.31 1.38 3.49 0.05 0.61 0.21

10-5
(水泥砂浆 1:2.5)水
泥砂浆粉挂瓦条 断
面20×30mm 间距345
mm

10m2 0.1 67.83 6.86 0.57 29.41 10.26 6.78 0.69 0.06 2.94 1.03

10-32换 SBS改性沥青防水卷材
热熔满铺法 单层 10m2 0.1 88.42 378.47  38.02 13.26 8.84 37.85  3.8 1.33

13-15+
[13-
17]*2

(水泥砂浆 1:3)水泥
砂浆找平层(厚30mm)
混凝土或硬基层上

10m2 0.1 112.65 97.15 8.51 52.1 18.17 11.27 9.72 0.85 5.21 1.82

综合人工工日 小计

0.31工日 未计价材料费

清单项目综合单价

37.36 84.97 1.02 16.49 5.76

 

145.6

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ4mm  雨虹 m2 1.25 27.94 34.93   

APP及SBS基层处理剂 kg 0.355 5.83 2.07   

SBS封口油膏 kg 0.062 5.1 0.32   



综合单价分析表
工程名称：屋面改造 第2页 共3页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

钢压条 kg 0.052 3.65 0.19   

材
料
费
明
细

钢钉 kg 0.003 5.1 0.02   

石油液化气 kg 0.052 4.96 0.26   

其它材料费 元 0.1 0.73 0.07   

水 m3 0.017911 3.88 0.07   

琉璃彩瓦 420×332 武进华美 百块 0.1 323.11 32.31   

合金钢切割锯片 片 0.005 58.31 0.29   

琉璃脊瓦 432×228 武进华美 百块 0.005678 389.98 2.21   

圆脊封 T-D 块 0.004543 14.87 0.07   

双向圆脊 L-D 块 0.004543 49.55 0.23   

三向圆脊 M-D 块 0.004543 41.29 0.19   

氧化铁红 kg 0.003596 4.73 0.02   

圆脊斜封 S-D 块 0.009085 16.52 0.15   

水泥 32.5级 kg 15.164848 0.27 4.14   

中砂 t 0.058054 128.02 7.43   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 84.97 -  

外脚手架011701002001项目编码 项目名称 计量单位 m2 工程量 873.6

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-12 砌墙脚手架 外架子
双排 高20m以内 10m2 0.1 121.13 75.97 11.86 57.19 19.95 12.11 7.6 1.19 5.72 2

综合人工工日 小计

0.10工日 未计价材料费

清单项目综合单价

12.11 7.6 1.19 5.72 2

 

28.62

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

周转木材 m3 0.0005 1904.05 0.95   

脚手钢管 kg 0.981 3.13 3.07   

底座 个 0.003 3.5 0.01   

脚手架扣件 个 0.166 4.16 0.69   



综合单价分析表
工程名称：屋面改造 第3页 共3页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

镀锌铁丝 8# kg 0.184 3.57 0.66   
材
料
费
明
细

其它材料费 元 3.034 0.73 2.22   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 7.6 -  



总价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面改造 标段： 第1页 共2页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（
%） 金额（元）

调整
费率（
%）

调整后
金额（元） 备注

1 011707001001 现场安全文明施工  1839.97

1.1 基本费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

1.700 1629.14

1.2 标化增加费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

1.3 扬尘污染防治增加
费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

0.220 210.83

2 011707010001 工程按质论价

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

3 011707002001 夜间施工

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

4 011707004001 二次搬运

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

2.100 2012.47

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

7 011707007001 已完工程及设备保
护费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

0.100 95.83

8 011707008001 临时设施费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

1.000 958.32



总价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面改造 标段： 第2页 共2页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（
%） 金额（元）

调整
费率（
%）

调整后
金额（元） 备注

9 011707009001 赶工措施费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

10 01B001 特殊条件下施工增
加费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

11 011707003001 非夜间施工照明

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

12 011707011001 住宅工程分户验收

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

13 011707012001 建筑工人实名制费
用

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

0.030 28.75

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排
查、人员
信息动态
管理、扬
尘管控视
频监控、
高处作业
防护预
警、危大
工程监测
预警和集
成平台等
设备、软
件和管理
费用。

合   计 4935.34



规费、税金项目计价表
工程名称：屋面改造 标段： 第1页 共1页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率
(％) 金额(元)

1 规费 2841.63  2841.63

1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费 100767.24 2.400 2418.41

1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费 100767.24 0.420 423.22

1.3 环境保护税 分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费 100767.24   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-除税甲供材料和甲供
设备费/1.01

103608.87 9.000 9324.80

合  计 12166.43



单位工程招标控制价表
工程名称：安装 标段： 第1页 共1页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)
1 分部分项工程量清单计价合计 171490.38  

1.1 人工费 23375.22  
1.2 材料费 135380.16  
1.3 施工机具使用费 84.89  
1.4 企业管理费 9362.76  
1.5 利润 3287.37  
2 措施项目清单计价合计 10057.22  

2.1 单价措施项目费 1099.79  
2.2 总价措施项目费 8957.43  

2.2.1   其中：安全文明施工措施费 2951.29  
3 其他项目清单计价合计   

3.1   其中：暂列金额   
3.2   其中：专业工程暂估价   
3.3   其中：计日工   
3.4   其中：总承包服务费   
4 规费 5119.64  
5 税金 16800.05  

招标控制价合计 203467.29  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 标段： 第1页 共5页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

030400000 电气设备安装工程     

1 030404017001 配电箱
1、名称:总配电箱
AL
2、安装方式:据
地1.5m明装

台 1 3195.78 3195.78  

2 030404017002 配电箱

1、名称:配电箱1
AL
2、接线端子材
质、规格:无端子
外部接线
3、安装方式:据
地1.5m明装

台 1 2071.99 2071.99  

3 030404017003 配电箱

1、名称:配电箱2
AL
2、接线端子材
质、规格:无端子
外部接线
3、安装方式:据
地1.5m明装

台 1 2101.00 2101.00  

4 030404017004 配电箱

1、名称:配电箱3
AL
2、接线端子材
质、规格:无端子
外部接线
3、安装方式:据
地1.5m明装

台 1 2092.93 2092.93  

5 030404017005 配电箱

1、名称:配电箱PO
2、接线端子材
质、规格:无端子
外部接线
3、安装方式:据
地1.5m明装

台 1 1931.52 1931.52  

6 030404033001 风扇
1、名称:排风扇
2、安装方式:吸顶
3、品牌:樱花、美
的、欧普

台 8 364.42 2915.36  

7 030404034001 照明开关
1、名称:单联单控
开关
2、安装方式:安装
高度1.4m

个 37 20.09 743.33  

8 030404034002 照明开关
1、名称:双联单控
开关
2、安装方式:安装
高度1.4m

个 5 22.81 114.05  

9 030404035001 插座
1、名称:防水插座
2、规格:86型
3、安装方式:安装
高度0.3m

个 14 34.70 485.80  

本页小计 15651.76  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 标段： 第2页 共5页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

10 030404035002 插座

1、名称:普通五孔
插座
2、规格:86型
3、安装方式:安装
高度0.3m

个 72 26.53 1910.16  

11 030404035003 插座
1、名称:空调插座
2、规格:86型
3、安装方式:安装
高度1.8m

个 17 27.18 462.06  

12 030404036001 其他电器
1、名称:风暖浴霸
2、安装方式:吸顶
3、品牌:樱花、美
的、欧普

个 6 708.36 4250.16  

13 030408001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
敷设
2、型号:YJV-
5×10
3、敷设方式、部
位:管道敷设

m 28.66 47.21 1353.04  

14 030408001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
敷设
2、型号:YJV-
5×16
3、敷设方式、部
位:管道敷设

m 35.18 66.74 2347.91  

15 030408006001 电力电缆头

1、名称:电力电缆
头
2、规格:电缆头压
铜接线端子 16mm2
以内

个 50 8.02 401.00  

16 030411001001 配管
1、名称:电工套管
PVC20
2、配置形式:砖、
混凝土结构暗配

m 689.82 11.36 7836.36  

17 030411001002 配管
1、名称:电工套管
PVC20
2、配置形式:吊棚
内暗敷设

m 629.44 11.50 7238.56  

18 030411001003 配管
1、名称:电工套管
PVC25
2、配置形式:砖、
混凝土结构暗配

m 256.64 13.91 3569.86  

19 030411001004 配管
1、名称:电工套管
PVC32
2、配置形式:砖、
混凝土结构暗配

m 20.32 16.71 339.55  

20 030411001005 配管
1、名称:镀锌电线
管SC32
2、配置形式:砖、
混凝土结构暗配

m 46.28 30.69 1420.33  

本页小计 31128.99  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 标段： 第3页 共5页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

21 030411004001 配线
1、名称:BV2.5
2、配线形式:管内
穿线

m 3976.92 3.06 12169.38  

22 030411004002 配线
1、名称:BV4
2、配线形式:管内
穿线

m 944.09 3.60 3398.72  

23 030411006001 接线盒
1、名称:接线盒
2、规格:86型
3、安装形式:暗装

个 327 6.09 1991.43  

24 030411006002 接线盒
1、名称:开关盒
2、规格:86型
3、安装形式:暗装

个 42 6.36 267.12  

25 030412001001 普通灯具 1、名称:圆形吸顶
灯 套 10 71.62 716.20  

26 030412004001 装饰灯
1、名称:LED筒灯
2、型号:12W
4000K
3、安装形式:吸顶

套 75 92.46 6934.50  

27 030412004002 装饰灯
1、名称:LED射灯
2、型号:12W
4000K
3、安装形式:吸顶

套 44 43.28 1904.32  

28 030412004003 装饰灯 1、名称:LED灯带 m 153.34 21.45 3289.14  

29 030412005001 荧光灯

1、名
称:300*600LED灯
盘
2、型号:36W 4000
K
3、安装形式:嵌入
式

套 14 81.72 1144.08  

30 030412005002 荧光灯

1、名
称:600*600LED灯
盘
2、型号:36W 4000
K
3、安装形式:嵌入
式

套 39 116.06 4526.34  

分部小计   83121.98  
弱电     

31 030411006003 接线盒
1、名称:接线盒
2、规格:86型
3、安装形式:暗装

个 44 6.09 267.96  

32 030502005001 双绞线缆

1、名称:六类网线
2、敷设方式:管内
穿线
3、数量暂定，按
时计算

m 500 4.68 2340.00  

本页小计 38949.19  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 标段： 第4页 共5页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

33 030502012001 信息插座

1、名称:网络信息
插座
2、类别:含六类信
息模块
3、安装方式:暗装

个 44 53.88 2370.72  

分部小计   4978.68  
031000000 给排水、采暖、燃气工程     

34 030507014001
显示设备线路
改造及控制系
统

1、名称:显示屏
LED线路改造及控
制系统
2、规格:3.2*1.5m
二次深化
3、显示屏含线路
改造及控制系统

项 1 12750.21 12750.21  

35 031004003001 洗脸盆

1、规格、类型:卫
生间洗脸盆
2、附件名称、数
量:水龙头等相关
配件
3、品牌:TOTO、箭
牌、九牧

组 11 982.96 10812.56  

36 031004004001 洗涤盆

1、规格、类型:拖
把池
2、附件名称、数
量:水龙头等相关
配件

组 2 254.55 509.10  

37 031004004002 不锈钢洗碗池

1、规格、类型:厨
房间不锈钢洗碗池
2、附件名称、数
量:水龙头等相关
配件

组 2 1439.84 2879.68  

38 031004006001 大便器

1、材质:陶瓷
2、规格、类型:蹲
式大便器
3、附件名称、数
量:含上下水等所
有配件
4、品牌 :TOTO、
箭牌、九牧

组 8 1382.18 11057.44  

39 031004006002 大便器

1、材质:陶瓷
2、规格、类型:坐
便器
3、附件名称、数
量:含上下水等所
有配件
4、品牌:TOTO、箭
牌、九牧

组 7 1607.20 11250.40  

本页小计 51630.11  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 标段： 第5页 共5页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）
综合单

价 合价 其中
暂估价

40 031004007001 立式小便器

1、材质:陶瓷
2、规格、类型:立
式小便器
3、附件名称、数
量:感应式冲水
阀、排水栓灯
4、品牌:TOTO、箭
牌、九牧

组 6 1366.81 8200.86  

41 031004014001 给、排水附
（配）件

1、型号、规格:不
锈钢淋浴龙头
2、安装方式:明装
3、品牌:TOTO、箭
牌、九牧

组 7 1067.02 7469.14  

42 031006012001 电热水器

1、能源种类:电热
水器
2、型号、容
积:60L
3、安装方式:壁挂
4、品牌
:史密斯、阿诗丹
顿、海尔

台 7 2637.19 18460.33  

分部小计   83389.72  
分部分项工程清单合计   171490.38  

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 1099.79 1099.79  
单价措施项目清单合计   1099.79  

本页小计
合    计

35230.12
172590.17

 
 



综合单价分析表
工程名称：安装 第1页 共30页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

配电箱030404017001项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-268
成套配电箱安装 悬挂
嵌入式(半周长m)
1.0

台 1 124.34 29.24  49.74 17.41 124.34 29.24  49.74 17.41

综合人工工日 小计

1.38工日 未计价材料费

清单项目综合单价

124.34 29.24  49.74 17.41

2975.05

3195.78

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

总配电箱AL 台 1 2975.05 2975.05   

破布 kg 0.1 5.1 0.51   

铁砂布 2# 张 0.8 0.73 0.58   

无光调和漆 kg 0.03 10.93 0.33   

钢垫板 kg 0.15 3.2 0.48   

铜接线端子 DT-10mm2 个 2.03 2.07 4.19   

裸铜线 10mm2 kg 0.2 47.96 9.59   

塑料软管 kg 0.15 13.41 2.01   

焊锡丝 kg 0.07 36.45 2.55   

电力复合脂 kg 0.41 14.58 5.98   

自粘橡胶带 20mm×5m 卷 0.1 10.57 1.06   

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 套 2.1 0.94 1.96   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 3004.29 -  

配电箱030404017002项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-268
成套配电箱安装 悬挂
嵌入式(半周长m)
1.0

台 1 124.34 29.24  49.74 17.41 124.34 29.24  49.74 17.41

4-412 无端子外部接线 2.5 10个 3.6 15.32 12.28  6.13 2.14 55.15 44.21  22.07 7.7



综合单价分析表
工程名称：安装 第2页 共30页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

4-413 无端子外部接线 6 10个 0.5 20.72 12.28  8.29 2.9 10.36 6.14  4.15 1.45

综合人工工日 小计

2.11工日 未计价材料费

清单项目综合单价

189.85 79.59  75.96 26.56

1700.03

2071.99

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

配电箱1AL 台 1 1700.03 1700.03   

破布 kg 0.51 5.1 2.6   

铁砂布 2# 张 4.9 0.73 3.58   

无光调和漆 kg 0.03 10.93 0.33   

钢垫板 kg 0.15 3.2 0.48   

铜接线端子 DT-10mm2 个 2.03 2.07 4.19   

裸铜线 10mm2 kg 0.2 47.96 9.59   

塑料软管 kg 0.15 13.41 2.01   

焊锡丝 kg 0.07 36.45 2.55   

电力复合脂 kg 0.41 14.58 5.98   

自粘橡胶带 20mm×5m 卷 0.1 10.57 1.06   

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 套 2.1 0.94 1.96   

塑料软管 dn6 m 4.1 1.61 6.59   

黄漆布带 20mm×40m 卷 2.583 14.58 37.65   

异型塑料管 dn2.5～5 m 1.025 0.99 1.02   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 1779.62 -  

配电箱030404017003项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-268
成套配电箱安装 悬挂
嵌入式(半周长m)
1.0

台 1 124.34 29.24  49.74 17.41 124.34 29.24  49.74 17.41

4-412 无端子外部接线 2.5 10个 3.3 15.32 12.28  6.13 2.14 50.56 40.52  20.23 7.06
4-413 无端子外部接线 6 10个 1.4 20.72 12.28  8.29 2.9 29.01 17.19  11.61 4.06



综合单价分析表
工程名称：安装 第3页 共30页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

综合人工工日 小计

2.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价

203.91 86.95  81.58 28.53

1700.03

2101

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

配电箱2AL 台 1 1700.03 1700.03   

破布 kg 0.57 5.1 2.91   

铁砂布 2# 张 5.5 0.73 4.02   

无光调和漆 kg 0.03 10.93 0.33   

钢垫板 kg 0.15 3.2 0.48   

铜接线端子 DT-10mm2 个 2.03 2.07 4.19   

裸铜线 10mm2 kg 0.2 47.96 9.59   

塑料软管 kg 0.15 13.41 2.01   

焊锡丝 kg 0.07 36.45 2.55   

电力复合脂 kg 0.41 14.58 5.98   

自粘橡胶带 20mm×5m 卷 0.1 10.57 1.06   

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 套 2.1 0.94 1.96   

塑料软管 dn6 m 4.7 1.61 7.55   

黄漆布带 20mm×40m 卷 2.961 14.58 43.16   

异型塑料管 dn2.5～5 m 1.175 0.99 1.17   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 1786.98 -  

配电箱030404017004项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-268
成套配电箱安装 悬挂
嵌入式(半周长m)
1.0

台 1 124.34 29.24  49.74 17.41 124.34 29.24  49.74 17.41

4-412 无端子外部接线 2.5 10个 4.8 15.32 12.28  6.13 2.14 73.54 58.94  29.42 10.27

综合人工工日 小计

2.20工日 未计价材料费

清单项目综合单价

197.88 88.18  79.16 27.68

1700.03

2092.93



综合单价分析表
工程名称：安装 第4页 共30页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

配电箱3AL 台 1 1700.03 1700.03   

破布 kg 0.58 5.1 2.96   

铁砂布 2# 张 5.6 0.73 4.09   

无光调和漆 kg 0.03 10.93 0.33   

钢垫板 kg 0.15 3.2 0.48   

铜接线端子 DT-10mm2 个 2.03 2.07 4.19   

裸铜线 10mm2 kg 0.2 47.96 9.59   

塑料软管 kg 0.15 13.41 2.01   

焊锡丝 kg 0.07 36.45 2.55   

电力复合脂 kg 0.41 14.58 5.98   

自粘橡胶带 20mm×5m 卷 0.1 10.57 1.06   

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 套 2.1 0.94 1.96   

塑料软管 dn6 m 4.8 1.61 7.71   

黄漆布带 20mm×40m 卷 3.024 14.58 44.08   

异型塑料管 dn2.5～5 m 1.2 0.99 1.19   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 1788.21 -  

配电箱030404017005项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-268
成套配电箱安装 悬挂
嵌入式(半周长m)
1.0

台 1 124.34 29.24  49.74 17.41 124.34 29.24  49.74 17.41

4-412 无端子外部接线 2.5 10个 0.3 15.32 12.28  6.13 2.14 4.6 3.68  1.84 0.64

综合人工工日 小计

1.43工日 未计价材料费

清单项目综合单价

128.94 32.92  51.58 18.05

1700.03

1931.52

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

配电箱PO 台 1 1700.03 1700.03   



综合单价分析表
工程名称：安装 第5页 共30页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

破布 kg 0.13 5.1 0.66   

材
料
费
明
细

铁砂布 2# 张 1.1 0.73 0.8   

无光调和漆 kg 0.03 10.93 0.33   

钢垫板 kg 0.15 3.2 0.48   

铜接线端子 DT-10mm2 个 2.03 2.07 4.19   

裸铜线 10mm2 kg 0.2 47.96 9.59   

塑料软管 kg 0.15 13.41 2.01   

焊锡丝 kg 0.07 36.45 2.55   

电力复合脂 kg 0.41 14.58 5.98   

自粘橡胶带 20mm×5m 卷 0.1 10.57 1.06   

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 套 2.1 0.94 1.96   

塑料软管 dn6 m 0.3 1.61 0.48   

黄漆布带 20mm×40m 卷 0.189 14.58 2.76   

异型塑料管 dn2.5～5 m 0.075 0.99 0.07   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 1732.95 -  

风扇030404033001项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 8

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-336 轴流排气扇 台 1 42.35 1.7  16.94 5.93 42.35 1.7  16.94 5.93

综合人工工日 小计

0.47工日 未计价材料费

清单项目综合单价

42.35 1.7  16.94 5.93

297.5

364.42

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

排风扇 樱花、美的、欧普 台 1 297.5 297.5   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 m 0.61 1.59 0.97   

自攻螺钉 M4×65 十个 0.42 0.23 0.1   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.42 0.73 0.31   

冲击钻头 φ6～12 根 0.03 2.18 0.07   
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瓷接头 双路 个 1.03 0.2 0.21   
材
料
费
明
细

其它材料费 元 0.05 0.73 0.04   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 299.2 -  

照明开关030404034001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 37

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-339 扳式暗开关(单控) 单
联 10套 0.1 58.57 4.1  23.43 8.2 5.86 0.41  2.34 0.82

综合人工工日 小计

0.07工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.86 0.41  2.34 0.82

10.66

20.09

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

照明开关 扳式暗开关(单控单联) 只 1.02 10.46 10.66   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 0.305 1.04 0.32   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.21 0.04   

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.01 0.04   

其它材料费 元 0.013 0.73 0.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 11.07 -  

照明开关030404034002项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 5

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-340 扳式暗开关(单控) 双
联 10套 0.1 61.27 5.72  24.51 8.58 6.13 0.57  2.45 0.86

综合人工工日 小计

0.07工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.13 0.57  2.45 0.86

12.8

22.81
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

照明开关 扳式暗开关(单控双联) 只 1.02 12.55 12.8   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 0.458 1.04 0.47   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.21 0.04   

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.01 0.04   

其它材料费 元 0.018 0.73 0.01   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 13.37 -  

插座030404035001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 14

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373 单相暗插座15A 5孔 10套 0.1 75.69 13.64  30.28 10.6 7.57 1.36  3.03 1.06

综合人工工日 小计

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价

7.57 1.36  3.03 1.06

21.68

34.7

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

防水插座 套 1.02 21.25 21.68   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.59 1.21   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.21 0.04   

自攻螺钉 M4×60 十个 0.208 0.22 0.05   

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.01 0.04   

其它材料费 元 0.029 0.73 0.02   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 23.04 -  

插座030404035002项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 72

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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4-373 单相暗插座15A 5孔 10套 0.1 75.69 13.64  30.28 10.6 7.57 1.36  3.03 1.06

综合人工工日 小计

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价

7.57 1.36  3.03 1.06

13.51

26.53

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

普通五孔插座 套 1.02 13.24 13.51   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.59 1.21   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.21 0.04   

自攻螺钉 M4×60 十个 0.208 0.22 0.05   

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.01 0.04   

其它材料费 元 0.029 0.73 0.02   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 14.87 -  

插座030404035003项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 17

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-371 单相暗插座15A 3孔 10套 0.1 63.07 8.72  25.23 8.83 6.31 0.87  2.52 0.88

综合人工工日 小计

0.07工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.31 0.87  2.52 0.88

16.6

27.18

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

空调插座 套 1.02 16.27 16.59   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 m 0.458 1.59 0.73   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.21 0.04   

自攻螺钉 M4×60 十个 0.208 0.22 0.05   

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.01 0.04   
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其它材料费 元 0.019 0.73 0.01   材
料
费
明
细

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 17.47 -  

其他电器030404036001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 6

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-400 红外线浴霸(光源个
数) 四个 套 1 41.45 0.64  16.58 5.8 41.45 0.64  16.58 5.8

综合人工工日 小计

0.46工日 未计价材料费

清单项目综合单价

41.45 0.64  16.58 5.8

643.89

708.36

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

风暖浴霸 樱花、美的、欧普 套 1.01 637.51 643.89   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.42 0.73 0.31   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.42 0.21 0.09   

冲击钻头 φ6～12 根 0.11 2.18 0.24   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 644.53 -  

电力电缆030408001001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 28.66

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-739
铜芯电力电缆 一般五
芯电缆 电缆(截面mm
2以下) 10

100m 0.01 368.52 38.59 10.46 147.41 51.59 3.69 0.39 0.1 1.47 0.52

综合人工工日 小计

0.04工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.69 0.39 0.1 1.47 0.52

41.04

47.21

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

YJV-5*10 m 1.01 40.63 41.04   

汽油 kg 0.0098 8.27 0.08   
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镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0231 4.38 0.1   

材
料
费
明
细

镀锌电缆卡子 2×35 个 0.0402 1.24 0.05   

标志牌 个 0.0689 0.14 0.01   

封铅 含铅65%含锡35% kg 0.0023 7.29 0.02   

沥青绝缘漆 kg 0.0049 13.12 0.06   

硬酯酸 一级 kg 0.0002 8.75    

精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.59 0.05   

橡胶垫 δ2 m2 0.0012 12.39 0.01   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 41.43 -  

电力电缆030408001002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 35.18

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-740
铜芯电力电缆 一般五
芯电缆 电缆(截面mm
2以下) 16

100m 0.01 377.53 40.79 10.46 151.01 52.85 3.78 0.41 0.1 1.51 0.53

综合人工工日 小计

0.04工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.78 0.41 0.1 1.51 0.53

60.41

66.74

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

YJV-5*16 m 1.01 59.82 60.41   

汽油 kg 0.0098 8.27 0.08   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0231 4.38 0.1   

镀锌电缆卡子 2×35 个 0.0402 1.24 0.05   

标志牌 个 0.0689 0.14 0.01   

封铅 含铅65%含锡35% kg 0.0052 7.29 0.04   

沥青绝缘漆 kg 0.0049 13.12 0.06   

硬酯酸 一级 kg 0.0003 8.75    

精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.59 0.05   
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橡胶垫 δ2 m2 0.0012 12.39 0.01   材
料
费
明
细

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 60.82 -  

电力电缆头030408006001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 50

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-424 压铜接线端子 导线截
面(mm2以内) 16 10个 0.1 30.63 33.04  12.25 4.29 3.06 3.3  1.23 0.43

综合人工工日 小计

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.06 3.3  1.23 0.43

 

8.02

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

破布 kg 0.015 5.1 0.08   

铁砂布 2# 张 0.1 0.73 0.07   

汽油 kg 0.02 8.27 0.17   

铜接线端子 DT-16mm2 个 1.015 2.83 2.87   

电力复合脂 kg 0.002 14.58 0.03   

黄漆布带 20mm×40m 卷 0.006 14.58 0.09   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 3.3 -  

配管030411001001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 689.82

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1250
砖、混凝土结构暗配
刚性阻燃管公称直径
(mm以内) 20

100m 0.01 509.07 71.29  203.63 71.27 5.09 0.71  2.04 0.71

综合人工工日 小计

0.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.09 0.71  2.04 0.71

2.81

11.36
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

电工套管PVC20 m 1.1 2.55 2.81   

管接头 FST20 个 0.147 0.21 0.03   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0025 4.38 0.01   

镀锌铁丝 22# kg 0.0023 4.01 0.01   

锯条 根 0.01 0.16    

胶合剂 kg 0.0008 7.28 0.01   

金刚石锯片 φ114×1.8 片 0.0067 14.58 0.1   

其它材料费 元 0.018 0.73 0.01   

水 m3 0.00054 3.88    

中砂 t 0.002898 134.76 0.39   

水泥 32.5级 kg 0.4554 0.33 0.15   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 3.52 -  

配管030411001002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 629.44

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1257
吊棚内敷设 刚性阻燃
管公称直径(mm以内)
20

100m 0.01 512.68 67.82 10.92 205.07 71.78 5.13 0.68 0.11 2.05 0.72

综合人工工日 小计

0.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.13 0.68 0.11 2.05 0.72

2.81

11.5

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

电工套管PVC20 m 1.1 2.55 2.81   

管接头 FST20 个 0.147 0.21 0.03   

管码 FCP20 个 0.63 0.49 0.31   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.2625 0.73 0.19   

自攻螺钉 M4×65 十个 0.26 0.23 0.06   

冲击钻头 φ6～12 根 0.0191 2.18 0.04   
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镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0021 4.38 0.01   

材
料
费
明
细

锯条 根 0.0085 0.16    

胶合剂 kg 0.0009 7.28 0.01   

其它材料费 元 0.0355 0.73 0.03   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 3.49 -  

配管030411001003项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 256.64

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1251
砖、混凝土结构暗配
刚性阻燃管公称直径
(mm以内) 25

100m 0.01 543.31 144.77  217.32 76.06 5.43 1.45  2.17 0.76

综合人工工日 小计

0.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.43 1.45  2.17 0.76

4.1

13.91

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

电工套管PVC25 m 1.1 3.72 4.1   

管接头 FST25 个 0.147 0.28 0.04   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0025 4.38 0.01   

镀锌铁丝 22# kg 0.0024 4.01 0.01   

锯条 根 0.01 0.16    

胶合剂 kg 0.001 7.28 0.01   

金刚石锯片 φ114×1.8 片 0.008 14.58 0.12   

其它材料费 元 0.0315 0.73 0.02   

水 m3 0.00123 3.88    

中砂 t 0.006601 134.76 0.89   

水泥 32.5级 kg 1.0373 0.33 0.34   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 5.55 -  

配管030411001004项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 20.32
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定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1252
砖、混凝土结构暗配
刚性阻燃管公称直径
(mm以内) 32

100m 0.01 574.85 148.06  229.94 80.48 5.75 1.48  2.3 0.8

综合人工工日 小计

0.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.75 1.48  2.3 0.8

6.38

16.71

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

电工套管PVC32 m 1.1 5.8 6.38   

管接头 FST32 个 0.147 0.5 0.07   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0025 4.38 0.01   

镀锌铁丝 22# kg 0.0024 4.01 0.01   

锯条 根 0.01 0.16    

胶合剂 kg 0.001 7.28 0.01   

金刚石锯片 φ114×1.8 片 0.008 14.58 0.12   

其它材料费 元 0.032 0.73 0.02   

水 m3 0.00123 3.88    

中砂 t 0.006601 134.76 0.89   

水泥 32.5级 kg 1.0373 0.33 0.34   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 7.86 -  

配管030411001005项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 46.28

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1143
砖、混凝土结构暗配
钢管公称直径(mm以
内) 32

100m 0.01 753.25 205.63 19.65 301.3 105.46 7.53 2.06 0.2 3.01 1.05

综合人工工日 小计

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价

7.53 2.06 0.2 3.01 1.05

16.84

30.69
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌电线管SC32 m 1.03 16.35 16.84   

镀锌电线管接头 φ32×6 个 0.1648 1.52 0.25   

塑料护口(钢管用) dn32 个 0.1545 0.21 0.03   

镀锌锁紧螺母 3×32 个 0.1545 0.46 0.07   

圆钢 φ5.5～9 kg 0.009 3.44 0.03   

电焊条 J422 φ3.2 kg 0.009 3.2 0.03   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0066 4.38 0.03   

锯条 根 0.02 0.16    

醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.0162 10.93 0.18   

溶剂汽油 kg 0.0041 6.71 0.03   

沥青清漆 kg 0.0062 5.1 0.03   

金刚石锯片 φ114×1.8 片 0.008 14.58 0.12   

其它材料费 元 0.0269 0.73 0.02   

水 m3 0.00123 3.88    

中砂 t 0.006601 134.76 0.89   

水泥 32.5级 kg 1.0373 0.33 0.34   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 18.9 -  

配线030411004001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 3976.92

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359 照明线路 导线截面
(mm2以内) 铜芯2.5

100m
单线 0.01 69.38 13.31  27.75 9.71 0.69 0.13  0.28 0.1

综合人工工日 小计

0.01工日 未计价材料费

清单项目综合单价

0.69 0.13  0.28 0.1

1.86

3.06

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

绝缘导线 铜芯2.5mm2以内 m 1.16 1.61 1.86   
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钢丝 φ1.6 kg 0.0009 5.1    

材
料
费
明
细

棉纱头 kg 0.002 4.73 0.01   

焊锡 kg 0.002 31.34 0.06   

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 43.73    

汽油 kg 0.005 8.27 0.04   

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.0025 2.67 0.01   

其它材料费 元 0.0052 0.73    

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 1.99 -  

配线030411004002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 944.09

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1360 照明线路 导线截面
(mm2以内) 铜芯4

100m
单线 0.01 48.65 13.36  19.46 6.81 0.49 0.13  0.19 0.07

综合人工工日 小计

0.01工日 未计价材料费

清单项目综合单价

0.49 0.13  0.19 0.07

2.72

3.6

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

绝缘导线 铜芯4mm2以内 m 1.1 2.47 2.72   

钢丝 φ1.6 kg 0.0013 5.1 0.01   

棉纱头 kg 0.002 4.73 0.01   

焊锡 kg 0.002 31.34 0.06   

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 43.73    

汽油 kg 0.005 8.27 0.04   

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.002 2.67 0.01   

其它材料费 元 0.0051 0.73    

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 2.85 -  

接线盒030411006001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 327
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定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545 接线盒安装 暗装 接
线盒 10个 0.1 30.63 4.62  12.25 4.29 3.06 0.46  1.23 0.43

综合人工工日 小计

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.06 0.46  1.23 0.43

0.91

6.09

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

接线盒 暗装 只 1.02 0.89 0.91   

塑料护口(钢管用) dn15 个 2.225 0.09 0.19   

镀锌锁紧螺母 M15～20×3 个 2.225 0.1 0.23   

其它材料费 元 0.063 0.73 0.05   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 1.37 -  

接线盒030411006002项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 42

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1546 接线盒安装 暗装 开
关盒 10个 0.1 33.34 2.14  13.34 4.67 3.33 0.21  1.33 0.47

综合人工工日 小计

0.04工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.33 0.21  1.33 0.47

1.02

6.36

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

开关盒 暗装 只 1.02 1 1.02   

塑料护口(钢管用) dn15 个 1.03 0.09 0.09   

镀锌锁紧螺母 M15～20×3 个 1.03 0.1 0.11   

其它材料费 元 0.029 0.73 0.02   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 1.23 -  



综合单价分析表
工程名称：安装 第18页 共30页标段：

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

普通灯具030412001001项目编码 项目名称 计量单位 套 工程量 10

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1556 圆球吸顶灯 灯罩直径
(mm以内) 300 10套 0.1 148.67 13.31  59.47 20.81 14.87 1.33  5.95 2.08

综合人工工日 小计

0.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价

14.87 1.33  5.95 2.08

47.39

71.62

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

成套灯具 圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内 套 1.01 42.5 42.93   

圆木台 275～350 块 1.05 4.25 4.46   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 0.305 1.04 0.32   

伞形螺栓 M6～8×150 套 2.04 0.29 0.59   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.52 0.21 0.11   

其它材料费 元 0.43 0.73 0.31   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 48.72 -  

装饰灯030412004001项目编码 项目名称 计量单位 套 工程量 75

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1752
点光源艺术装饰灯具
嵌入式 灯具直径
(Φ150) ［示意图
号］ 179、180、181

10套 0.1 171.19 102.88  68.48 23.97 17.12 10.29  6.85 2.4

综合人工工日 小计

0.19工日 未计价材料费

清单项目综合单价

17.12 10.29  6.85 2.4

55.8

92.46

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

成套灯具 点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ150) 套 1.01 55.25 55.8   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2 m 2.646 1.04 2.74   
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钢接线盒 个 1.02 1.97 2.01   

材
料
费
明
细

铜接线端子 DT-4mm2 个 1.015 1.1 1.11   

金属软管接头 φ15～20 个 2.06 1.16 2.4   

金属软管 CP15 m 1.03 1.7 1.75   

其它材料费 元 0.37 0.73 0.27   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 66.09 -  

装饰灯030412004002项目编码 项目名称 计量单位 套 工程量 44

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1755

点光源艺术装饰灯具
射灯 吸顶式 ［示意
图号］
182、183、184、
185、186、187

10套 0.1 74.78 17.14  29.91 10.47 7.48 1.71  2.99 1.05

综合人工工日 小计

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价

7.48 1.71  2.99 1.05

30.05

43.28

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

成套灯具 点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 套 1.01 29.75 30.05   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2 m 0.305 1.04 0.32   

铜接线端子 DT-4mm2 个 1.015 1.1 1.11   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.203 0.73 0.15   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.21 0.04   

冲击钻头 φ6～8 根 0.05 1.46 0.07   

其它材料费 元 0.027 0.73 0.02   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 31.76 -  

装饰灯030412004003项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 153.34
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定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1781 歌舞厅灯具 蛇光管
[示意图号] 213 10m 0.1 63.07 5.8  25.23 8.83 6.31 0.58  2.52 0.88

综合人工工日 小计

0.07工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.31 0.58  2.52 0.88

11.16

21.45

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

成套灯具 歌舞厅灯具 蛇光管 套 1.01 11.05 11.16   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2 m 0.061 1.59 0.1   

尼龙卡带 4×50 个 3.09 0.15 0.47   

其它材料费 元 0.013 0.73 0.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 11.74 -  

荧光灯030412005001项目编码 项目名称 计量单位 套 工程量 14

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1800 荧光灯安装 嵌入式
单管 10套 0.1 149.57 71.78  59.83 20.94 14.96 7.18  5.98 2.09

综合人工工日 小计

0.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价

14.96 7.18  5.98 2.09

51.51

81.72

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

300*600LED灯盘 36W 4000K 套 1.01 51 51.51   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 2.341 1.04 2.43   

伞形螺栓 M6～8×150 套 1.674 0.29 0.48   

自攻螺钉 M4×12 十个 0.421 0.19 0.08   

金属软管 CP15 m 1.03 1.7 1.75   

金属软管接头 φ15～20 个 2.06 1.16 2.4   
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其它材料费 元 0.05 0.73 0.04   材
料
费
明
细

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 58.69 -  

荧光灯030412005002项目编码 项目名称 计量单位 套 工程量 39

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1800 荧光灯安装 嵌入式
单管 10套 0.1 149.57 71.78  59.83 20.94 14.96 7.18  5.98 2.09

综合人工工日 小计

0.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价

14.96 7.18  5.98 2.09

85.85

116.06

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

600*600LED灯盘 36W 4000K 套 1.01 85 85.85   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 2.341 1.04 2.43   

伞形螺栓 M6～8×150 套 1.674 0.29 0.48   

自攻螺钉 M4×12 十个 0.421 0.19 0.08   

金属软管 CP15 m 1.03 1.7 1.75   

金属软管接头 φ15～20 个 2.06 1.16 2.4   

其它材料费 元 0.05 0.73 0.04   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 93.03 -  

接线盒030411006003项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 44

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545 接线盒安装 暗装 接
线盒 10个 0.1 30.63 4.62  12.25 4.29 3.06 0.46  1.23 0.43

综合人工工日 小计

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.06 0.46  1.23 0.43

0.91

6.09
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

接线盒 暗装 只 1.02 0.89 0.91   

塑料护口(钢管用) dn15 个 2.225 0.09 0.19   

镀锌锁紧螺母 M15～20×3 个 2.225 0.1 0.23   

其它材料费 元 0.063 0.73 0.05   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 1.37 -  

双绞线缆030502005001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 500

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-72
穿放、布放双绞线缆
管/暗槽内穿放(对以
内) 4

100m 0.01 84.92 0.88 0.25 33.97 11.89 0.85 0.01  0.34 0.12

综合人工工日 小计

0.01工日 未计价材料费

清单项目综合单价

0.85 0.01  0.34 0.12

3.36

4.68

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

六类网线 m 1.02 3.29 3.36   

镀锌铁丝 8#～12# kg 0.002 4.38 0.01   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 3.37 -  

信息插座030502012001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 44

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-104 安装光纤信息插座 双
口 个 1 3.77   1.51 0.53 3.77   1.51 0.53

综合人工工日 小计

0.04工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.77   1.51 0.53

48.07

53.88
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暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

网络信息插座 个 1.01 47.59 48.07   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 48.07 -  

显示设备线路改造及控制系统030507014001项目编码 项目名称 计量单位 项 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00003 显示设备线路改造及
控制系统 项 1  12750.2

1     12750.2
1    

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

 12750.2
1    

 

12750.21

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

显示设备线路改造及控制系统 项 1 12750.21 12750.21   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 12750.21 -  

洗脸盆031004003001项目编码 项目名称 计量单位 组 工程量 11

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-679 台式洗脸盆安装 台下
盆 10组 0.1 1090.23 80.68  436.09 152.63 109.02 8.07  43.61 15.26

综合人工工日 小计

1.21工日 未计价材料费

清单项目综合单价

109.02 8.07  43.61 15.26

807

982.96

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

卫生间洗脸盆 品牌：TOTO、箭牌、九牧 套 1.01 510.01 515.11   

扳把式脸盆水嘴 品牌：TOTO、箭牌、九牧 套 1.01 127.5 128.78   

角阀 个 2.02 38.25 77.27   
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金属软管 个 2.02 21.25 42.93   

材
料
费
明
细

洗脸盆下水口(铜) 个 1.01 42.5 42.93   

橡胶板 δ1～15 kg 0.015 6.56 0.1   

等边角钢 ∟60×5 kg 0.269 3.5 0.94   

机油 kg 0.01 6.56 0.07   

钢锯条 根 0.1 0.18 0.02   

硅酮密封胶 L 0.1 58.31 5.83   

油灰 kg 0.15 1.1 0.16   

棉纱头 kg 0.0187 4.73 0.09   

线麻 kg 0.01 8.75 0.09   

铅油 kg 0.02 12.39 0.25   

膨胀螺栓 M8 套 2.06 0.26 0.53   

其他材料费 - -0.03 -  

材料费小计 - 815.07 -  

洗涤盆031004004001项目编码 项目名称 计量单位 组 工程量 2

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-683 洗涤盆 肘式开关 单
把 10组 0.1 383.83 65.84  153.53 53.74 38.38 6.58  15.35 5.37

综合人工工日 小计

0.43工日 未计价材料费

清单项目综合单价

38.38 6.58  15.35 5.37

188.87

254.55

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

拖把池 品牌TOTO 只 1.01 68 68.68   

拖把池龙头 套 1.01 68 68.68   

排水栓 套 1.01 51 51.51   

橡胶板 δ1～15 kg 0.02 6.56 0.13   

厚漆 kg 0.028 7.29 0.2   

机油 kg 0.02 6.56 0.13   

油灰 kg 0.15 1.1 0.16   
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硅酮密封胶 L 0.1 58.31 5.83   

材
料
费
明
细

线麻 kg 0.01 8.75 0.09   

钢锯条 根 0.2 0.18 0.04   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 195.45 -  

不锈钢洗碗池031004004002项目编码 项目名称 计量单位 组 工程量 2

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-681 不锈钢洗碗池 10组 0.1 331.57 65.66  132.63 46.42 33.16 6.57  13.26 4.64

综合人工工日 小计

0.37工日 未计价材料费

清单项目综合单价

33.16 6.57  13.26 4.64

1382.21

1439.84

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

不锈钢洗碗池 只 1.01 1020.02 1030.22   

厨房洗碗池水龙头 个 1.01 297.5 300.48   

排水栓 套 1.01 51 51.51   

橡胶板 δ1～15 kg 0.02 6.56 0.13   

厚漆 kg 0.028 7.29 0.2   

机油 kg 0.02 6.56 0.13   

油灰 kg 0.15 1.1 0.16   

硅酮密封胶 L 0.1 58.31 5.83   

线麻 kg 0.01 8.75 0.09   

钢锯条 根 0.1 0.18 0.02   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 1388.78 -  

大便器031004006001项目编码 项目名称 计量单位 组 工程量 8

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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10-702 蹲便器 感应式暗装式 10组 0.1 772.17 324.43  308.87 108.1 77.22 32.44  30.89 10.81

综合人工工日 小计

0.86工日 未计价材料费

清单项目综合单价

77.22 32.44  30.89 10.81

1230.82

1382.18

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

蹲式陶瓷大便器 品牌：TOTO、箭牌、九牧 套 1.01 680.01 686.81   

感应式冲水器  品牌：TOTO、箭牌、九牧 组 1 510.01 510.01   

冲水器配件 套 1 34 34   

大便器密封圈 个 1.1 10.57 11.62   

油灰 kg 0.5 1.1 0.55   

厚漆 kg 0.02 7.29 0.15   

机油 kg 0.02 6.56 0.13   

橡胶板 δ1～15 kg 0.02 6.56 0.13   

硅酮密封胶 L 0.1 58.31 5.83   

标准砖 240×115×53 百块 0.16 75.65 12.1   

线麻 kg 0.01 8.75 0.09   

钢锯条 根 0.1 0.18 0.02   

焊锡丝 kg 0.03 36.45 1.09   

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 43.73 0.44   

电力复合脂 kg 0.01 14.58 0.15   

异型塑料管 dn2.5～5 m 0.15 0.99 0.15   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 1263.26 -  

大便器031004006002项目编码 项目名称 计量单位 组 工程量 7

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-704 坐式大便器 带水箱坐
便 10套 0.1 519.89 77.7  207.96 72.78 51.99 7.77  20.8 7.28
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综合人工工日 小计

0.58工日 未计价材料费

清单项目综合单价

51.99 7.77  20.8 7.28

1519.36

1607.2

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

坐便器带水箱 品牌：TOTO、箭牌、九牧 套 1.01 850.01 858.51   

瓷蹲式座便器低水箱配件 套 1.01 255 257.55   

座便器桶盖 个 1.01 340.01 343.41   

角阀 个 1.01 38.25 38.63   

金属软管 个 1 21.25 21.25   

橡胶板 δ1～15 kg 0.03 6.56 0.2   

厚漆 kg 0.02 7.29 0.15   

机油 kg 0.015 6.56 0.1   

油灰 kg 0.5 1.1 0.55   

线麻 kg 0.002 8.75 0.02   

钢锯条 根 0.2 0.18 0.04   

塑料膨胀管 φ6×50 十个 0.728 0.59 0.43   

硅酮密封胶 L 0.1 58.31 5.83   

自攻螺钉 M6×50 十个 0.728 0.65 0.47   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 1527.13 -  

立式小便器031004007001项目编码 项目名称 计量单位 组 工程量 6

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-716 立式小便器 感应式暗
装式 10组 0.1 752.35 115.43  300.94 105.33 75.24 11.54  30.09 10.53

综合人工工日 小计

0.84工日 未计价材料费

清单项目综合单价

75.24 11.54  30.09 10.53

1239.41

1366.81
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

立式小便器 品牌 套 1.01 637.51 643.89   

感应式冲水器  品牌：TOTO、箭牌、九牧 组 1 510.01 510.01   

冲水器配件 套 1 34 34   

排水栓 套 1.01 51 51.51   

塑料膨胀管 φ6×50 十个 0.412 0.59 0.24   

自攻螺钉 M4×60 十个 0.412 0.22 0.09   

油灰 kg 0.1 1.1 0.11   

厚漆 kg 0.022 7.29 0.16   

机油 kg 0.01 6.56 0.07   

橡胶板 δ1～15 kg 0.03 6.56 0.2   

硅酮密封胶 L 0.15 58.31 8.75   

线麻 kg 0.01 8.75 0.09   

钢锯条 根 0.1 0.18 0.02   

焊锡丝 kg 0.03 36.45 1.09   

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 43.73 0.44   

电力复合脂 kg 0.01 14.58 0.15   

异型塑料管 dn2.5～5 m 0.15 0.99 0.15   

其他材料费 - -0.02 -  

材料费小计 - 1250.95 -  

给、排水附（配）件031004014001项目编码 项目名称 计量单位 组 工程量 7

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-741 冷热水带喷头淋浴龙
头安装 10组 0.1 300.04 7.98  120.02 42.01 30 0.8  12 4.2

综合人工工日 小计

0.33工日 未计价材料费

清单项目综合单价

30 0.8  12 4.2

1020.02

1067.02
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暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

冷热水淋浴龙头 品牌：TOTO、箭牌、九牧 套 1 1020.02 1020.02   

厚漆 kg 0.024 7.29 0.18   

线麻 kg 0.01 8.75 0.09   

机油 kg 0.02 6.56 0.13   

水泥 32.5级 kg 0.3 0.33 0.1   

黄砂 m3 0.002 135.18 0.27   

钢锯条 根 0.2 0.18 0.04   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 1020.82 -  

电热水器031006012001项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 7

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-841 电热水器(挂式) RS
30型 台 1 52.26 6.67  20.9 7.32 52.26 6.67  20.9 7.32

综合人工工日 小计

0.58工日 未计价材料费

清单项目综合单价

52.26 6.67  20.9 7.32

2550.04

2637.19

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

电热水器 品牌 :史密斯、阿诗丹顿、海尔 台 1 2550.04 2550.04   

镀锌管箍 DN15 个 2 0.8 1.6   

精制带母镀锌螺栓 带垫 M10×80～130 套 4 0.99 3.98   

线麻 kg 0.01 8.75 0.09   

水泥 32.5级 kg 1 0.33 0.33   

钢锯条 根 0.2 0.18 0.04   

黄砂 m3 0.002 135.18 0.27   

厚漆 kg 0.05 7.29 0.36   

其他材料费 -  -  

材料费小计 - 2556.71 -  



综合单价分析表
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脚手架搭拆031301017001项目编码 项目名称 计量单位 项 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-F1
第四册 安装脚手架搭
拆费 取人工费的4%,
其中人工25% 材
料75% 机械0%

项 1 194.45 583.32  77.78 27.22 194.45 583.32  77.78 27.22

5-F1
第五册 安装脚手架搭
拆费 取人工费的4%,
其中人工25% 材
料75% 机械0%

项 1 5.91 17.72  2.36 0.83 5.91 17.72  2.36 0.83

10-F1
第十册 安装脚手架搭
拆费 取人工费的5%,
其中人工25% 材
料75% 机械0%

项 1 41.89 125.69  16.76 5.86 41.89 125.69  16.76 5.86

综合人工工日 小计

0.00工日 未计价材料费

清单项目综合单价

242.25 726.73  96.9 33.91

 

1099.79

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

其他材料费 - 726.73 -  

材料费小计 - 726.73 -  



总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 标段： 第1页 共2页
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（
%） 金额（元）

调整
费率（
%）

调整后
金额（元） 备注

1 031302001001 现场安全文明施工  2951.29

1.1 基本费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

1.500 2588.85

1.2 标化增加费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

1.3 扬尘污染防治增加
费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

0.210 362.44

2 031302010001 工程按质论价

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

3 031302002001 夜间施工

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

4 031302004001 二次搬运

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

2.100 3624.39

5 031302005001 冬雨季施工

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

6 03B001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

7 031302006001 已完工程及设备保
护费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

0.050 86.30

8 031302008001 临时设施费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

1.300 2243.67



总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 标段： 第2页 共2页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（
%） 金额（元）

调整
费率（
%）

调整后
金额（元） 备注

9 031302009001 赶工措施费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

10 03B002 特殊条件下施工增
加费

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

11 031302003001 非夜间施工照明

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

12 031302011001 住宅工程分户验收

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

13 031302012001 建筑工人实名制费
用

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

0.030 51.78

14 031302015001 智慧工地费用

分部分项工
程费+单价措
施项目费-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排
查、人员
信息动态
管理、扬
尘管控视
频监控、
高处作业
防护预
警、危大
工程监测
预警和集
成平台等
设备、软
件和管理
费用。

合   计 8957.43



规费、税金项目计价表
工程名称：安装 标段： 第1页 共1页

【清单大师计价软件江苏版V9.47】

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率
(％) 金额(元)

1 规费 5119.64  5119.64

1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费 181547.60 2.400 4357.14

1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费 181547.60 0.420 762.50

1.3 环境保护税 分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费 181547.60   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-除税甲供材料和甲供
设备费/1.01

186667.24 9.000 16800.05

合  计 21919.69
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