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金坛国家现代农业产业园—绿色水稻生产基地提升项目 
施工图设计总说明

1、工程概况 

金坛国家现代农业产业园—绿色水稻生产基地提升项目区位于朱林镇黄金村，位于扬

溧高速以东，薛埠北河以南，薛埠河以北，交通十分便捷。 

本次内容包括： 

一、智能化灌溉工程 

（1）泵站工程： 

育秧泵站 BZ-YT及进水侧建设 1座；无人农场泵站 BZ-WN智能化改造 1座（由设备

部分实施）。 

（2）渠道工程： 

新建渠道 2522m，其中 U80斗渠 896m，U60农渠 1626m。 

（3）渠系建筑物工程： 

1）新建智能化分水闸 7座，智能化进水口 56座，智能化退水口 61座（以上由设备部

分实施）； 

2）新建涵洞 29座，其中 D800涵洞 2座，D600涵洞 18座，D400涵洞 9座； 

3）新建渡槽 5座（1座河道，4座斗沟）。 

（4）软件工程： 

新增智能灌溉管理平台 1套（由设备部分实施）。 

二、生态排水沟工程 

新建生态排水沟 2139m，其中生态斗沟 494m，生态农沟 1645m。 

三、道路工程 

为解决项目区交通问题便于农机作业，拟新建道路 1680m。其中新建沥青路 321m，

新建水泥路 566m，新建砂石路 793m 

四、道路工程 

为解决项目区部分田块耕作问题，拟平整田块约 407亩。 

2、工程等级及主要建筑材料技术指标 

2.1工程等级及合理使用年限 

本工程涉及的主要水工建筑物工程级别为 5级，根据《水利水电工程合理使用年限及

耐久性设计规范》（SL654-2014），泵站工程合理使用年限为 30年，渠道工程合理使用年限

为 20年。 

2.2 耐久性要求 

依据《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）和《水利工程混凝土耐久性

技术规范》（DB32/T 2333-2013），本工程混凝土强度等级：除特殊说明外，钢筋砼为 C30，

素砼除标注外均为 C25，砼抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于 F50。 

根据《水利工程混凝土耐久性技术规范》（DB32/T2333-2013）, 混凝土抗碳化性能等

级为 T-Ⅱ级（对应试验碳化深度≥20mm，＜30mm）。 

不同环境类别下配筋混凝土耐久性应满足规范《水利水电工程合理使用年限及耐久性

设计规范》（SL 654-2014）中的相关要求。本次工程均为二类环境。 

泵站工程混凝土结构最大裂缝宽度不大于 0.3mm，水泥用量不小于 260kg/m3，最大水

胶比 0.55，最大氯离子含量 0.3%，最大碱含量 3.0kg/m3。对可能发生碱骨料反应部位的混

凝土，宜掺加活性掺合料，单掺磨细矿渣粉的掺量不宜少于 50%，单掺粉煤灰掺量不宜少

于 20%，并应降低水泥和矿物掺合料中的碱含量和粉煤灰中的游离氧化钙含量。金属结构
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应满足合理使用年限和耐久性要求，焊接结构母材应保证良好的焊接性能。其他未尽说明

应符合《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）和泵站设计标准（GB 

50265-2022）要求。 

2.3 混凝土原材料要求 

水泥均采用强度等级不小于 42.5级普通硅酸盐水泥，不得采用小窑水泥，技术指标执

行《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）。 

骨料应清洁、 质地坚硬致密、粒形良好、颗粒级配连续、吸水率低、空隙率小。骨料

堆场应硬化，并设置遮阳、防雨棚。 

严格控制机制砂品质，机制砂应选用质地坚硬、表面清洁、级配良好、吸水率低、空

隙率小的原材料。机制砂细度模数宜为 2.3~3.0，级配符合《建设用砂》(GB/T 14684)中 2

区砂要求。 

2.4 钢材 

非预应力水工结构主要采用 HRB400 普通热轧变形钢筋，弹性模量 Es=2.0× 

105N/mm2，强度设计值 fy=f’y=360N/mm2；少量采用 HPB300光圆钢筋，Es=2.1×105N/mm2，

fy=f’y=270 N/mm2)。以上钢筋性能指标应符合《钢筋混凝土用钢第 1部分：热轧光圆钢筋》

（GB1499.1-2017）、《钢筋混凝用钢第 2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）的规定。 

依据《水工混凝土施工规范》（SL677-2014），钢筋的表面应洁净，使用前应将表面油

渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。钢筋表面的水锈和色锈可不做专门处理。钢筋表面有

严重锈蚀、麻坑、斑点等，应经鉴定后视损伤情况确定降级使用或剔除不用。 

钢筋应平直，无局部弯折，钢筋中心线同直线的偏差不赢超过其全长的 1%。弯曲的

钢筋均应矫直后方可使用。调直的钢筋不应出现死弯，否则应剔除不用。钢筋调直后如有

劈裂现象，应作为不合格品，并应重新鉴定该批钢筋质量。 

1、 钢筋接头 

（1）钢筋接头应优先采用焊接接头或机械连接接头；轴心受拉构件、小偏心受拉构件

和承受振动的构件，纵向受力钢筋接头不应采用绑扎接头；双面配置受力钢筋的焊接骨架，

不应采用绑扎接头；受拉钢筋直径大于 28mm或受压钢筋直径大于 32mm时，不宜采用绑

扎接头。 

（2）纵向受力钢筋接头位置宜设置在构件受力较小处并错开。钢筋焊接接头连接段长

度为 35d（d 为纵向受力钢筋的较大直径）且不小于 500mm，凡接头中心点位于该连接区

段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋接头面积百分率为该

区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。位于同一连

接区段内纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率不应大于 50%。 

（3）加工厂加工钢筋接头应采用闪光对焊。不能进行闪光对焊时，宜采用电弧焊(搭

接焊、帮条焊、熔槽焊等)和机械连接(镦粗锥螺纹接头、镦粗直螺纹接头、剥肋滚压直螺

纹接头等)。 

（4）现场施工可采用绑扎搭接、手工电弧焊(搭接焊、帮条焊、熔槽焊、窄间隙焊)、

气压焊和机械连接等。现场竖向或斜向(倾斜度在 1:0.5的范围内)钢筋的焊接，宜采用接触

电渣焊。 

（5）直径大于 28mm 的热轧钢筋接头，可采用熔槽焊、窄间隙焊或帮条焊连接。直

径小于等于 28mm的热轧钢筋接头，可采用手工电弧搭接焊和闪光对焊焊接(工厂加工)。 

（6）直径为 20~40mm 的钢筋接头宜采用接触电渣焊(竖向)和气压焊连接，但直径大

于 28mm时，应经试验论证后使用。可焊性差的钢筋接头不宜采用接触电渣煤和气压焊。 

（7）采用机械连接的钢筋接头的性能指标应达到Ⅰ级标准。经论证确认后，方可采用

Ⅱ级、Ⅲ级接头。（Ⅰ级标准：接头的抗拉强度不小于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于

1.1倍抗拉强度标准值，残余变形小并具有高延性及反复拉压性能）。 

Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的极限抗拉强度应符合《钢筋机械连接技术规范》(JGJ 107-2016)

的规定。 
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2、焊接 

直径为 10mm及以上的热轧钢筋，其接头采用搭接、帮条电弧焊时，应遵守下列规定： 

1)接头采用双面焊，不具备双面焊条件时，经论证后才允许单面焊。I级钢筋双面焊焊

缝长度不小于 4d，Ⅱ级、Ⅲ级钢筋不小于 5d。单面焊焊缝长度应增加 1倍。 

2)帮条的总截面积应满足下列要求：主筋为Ⅰ级钢筋，不小于主筋截面面积的 1.2倍；

主筋为Ⅱ级、Ⅲ级钢筋，不小于主筋截面面积的 1.5倍。帮条宜采用与主筋同牌号、同直径

的钢筋。帮条与主筋级别不同时，应按设计强度换算。 

3)搭接焊接头的两根搭接钢筋的轴线，应位于同一直线上。大体积混凝土结构中，直

径不大于 25mm的钢筋搭接时，钢筋轴线可错开 1倍钢筋直径。 

4)搭接和帮条焊接的焊缝高度应为被焊接钢筋直径的 0.25倍，并不小于 4mm；焊缝的

宽度应为被焊接钢筋直径的 0.7 倍，并不小于 10mm。钢筋和钢板焊接的高度应为被焊接

钢筋直径的 0.5倍，且不小于 8mm。 

5）焊接尺寸偏差及缺陷的允许值见下表 
项次 偏差名称 允许偏差及缺陷 

1 帮条对焊接接头中心的纵向偏移（mm） 0.50d 
2 接头处钢筋轴线的曲折（°） ≤4 
3 焊缝高度（mm） -0.05d 
4 焊缝长度（mm） -0.50d 
5 咬边深度（mm） 0.05d并≤1 

6 焊缝表面上气孔和夹渣 
在 2d长度上的数量（个） ≤2 
气孔、夹渣的直径（mm） ≤3 

注：d为被焊钢筋的直径，mm 
表中的允许偏差值在同一项目内如有 2个数值时，按其中较严格的数值控制 

3、绑扎搭接 

同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。钢筋绑扎接头连接区段的

长度为 1.3倍最小搭接长度，凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同

一连接区段。位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率不宜大于 25%。位于同

一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率：梁类、板类及墙类构件，不宜大于 25%；

柱类构件，不宜大于 50%。 

依据《水工混凝土施工规范》（SL677-2014），钢筋搭接长度不宜小于下表的数值： 

 

项

次 钢筋类型 

混凝土设计龄期抗压强度标准值（MPa） 
15 20 25 30、35 ≥40 

受

拉 
受

压 
受

拉 
受

压 
受

拉 
受

压 
受

拉 
受

压 
受

拉 
受

压 
1 Ⅰ级钢筋 50d 35d 40d 25d 30d 20d 25d 20d 25d 20d 

2 月牙

纹 

Ⅱ级钢

筋 
60d 45d 50d 35d 40d 30d 40d 25d 30d 20d 

Ⅲ级钢

筋 
- - 55d 40d 50d 35d 40d 30d 35 25d 

3 冷轧带肋钢筋 - - 50d 35d 40d 30d 35d 25d 30d 20d 

注：月牙纹钢筋直径 d＞25mm时，最小搭接长度按表中数值增加 5d。 

4、钢筋安装 

钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸，均应符合设计图纸的规定，

其偏差不应超过下表的规定 
项次 偏差名称 允许偏差 

1 钢筋长度方向的偏差 1/2倍净保护层厚 
2 同一排受力钢筋间

距的局部偏差 
柱及梁 0.5d 
板、墙 0.1倍间距 

3 双排钢筋，其排与排间距的局部偏差 0.1倍排距 
4 梁与柱中钢箍间距的偏差 0.1倍箍筋间距 
5 保护层厚度的局部偏差 1/4倍净保护层厚 

钢筋安装前应设架立筋，架立筋宜选用直径不小于 22mm的钢筋。安装后的钢筋，应

有足够的刚性和稳定性。预制的绑扎和焊接钢筋网及钢筋骨架，运输和安装过程中应采取

措施防止变形、开焊及松脱。 

钢筋架设完毕，应及时妥加保护，防止发生错动、变形和锈蚀。浇筑混凝土之前，应

进行详细检查，并填写检查记录。检查合格的钢筋，如长期暴露，应在混凝土浇筑之前重

新检查，合格后方可浇筑混凝土。 

混凝土浇筑施工中，应安排值班人员经常检查钢筋架立位置，如发现变动应及时矫正。

不应擅自移动或割除钢筋。 
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2.5 混凝土涵管 

混凝土涵管应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/11836-2009）要求。 

1、混凝土 

制管用混凝土强度等级不得低于 C30。水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿

渣硅酸盐水泥，也可采用抗硫酸盐硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥。水泥性能应分别符合 GB 

175、GB 748、GB 20472的规定。 

细骨料宜采用中粗砂，细度模数 2.3~3.3。 粗骨料最大粒径对混凝土管不得大于壁厚

的 1/2，对钢筋混凝土管不得大于壁厚的 1/3，并不得大于环向钢筋净距的 3/4。骨料性能

应分别符合 GB/T 14684、GB/T 14685的规定。 

混凝土允许掺加外加剂或掺合料。但所掺外加剂或掺合料不得对管子产生有害影响。

当掺加外加剂时，应符合 GB8076的规定;当掺加掺合料时，应符合相应标准的规定。 

混凝土拌合用水应符合 JGJ 63的规定。 

2、钢材 

钢筋宜采用冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋，也可采用热轧光圆钢筋、冷拔低碳钢丝，

钢筋性能应分别符合 GB 13788、GB 1499. 2.GB 1499. 1.JC/T 540的规定。 

环筋直径小于或等于 8 mm时，应采用滚焊成型；环筋直径大于 8 mm时，应采用滚

焊成型或人工焊接成型。当采用人工焊接成型时，焊点数量应大于总联接点的 50%且均匀

分布。钢筋的连接处理应符合 GB50204、JGJ95的规定。 

钢筋骨架的环向钢筋间距由设计计算确定，并不得大于 150 mm，且不得大于管壁厚

度的 3倍。钢筋直径不得小于 3.0 mm。骨架两端的环向钢筋应密缠 1~2圈。 

钢筋骨架的纵向钢筋直径不得小于 4.0mm。纵向钢筋的环向间距不得大于 400mm，且

纵筋根数不得少于 6根。 

公称内径小于或等于 1 000 mm的管子，宜采用单层配筋，配筋位置在距管内壁 2/5处；

公称内径大于 1000mm的管子宜采用双层配筋。 

用于顶进施工的管子，宜在管端 200mm~300mm范围内增加环筋的数量和配置 U型箍

筋或其他形式加强筋。 

3、外观 

管子内、外表面应平整，管子应无粘皮、麻面、蜂窝、塌落、露筋、空鼓，局部凹坑

深度不应大于 5mm。 

钢筋混凝土管外表面不允许有裂缝，内表面裂缝宽度不得超过 0.05mm。合缝处不应

漏浆。 

4、其他要求 

管子在进行内水压力检验时，在规定的检验内水压力下允许有潮片，但潮片面积不得

大于总外表面积的 5%，且不得有水珠流淌。 

环筋的内、外混凝土保护层厚度：当壁厚小于或等于 40 mm时，不应小于 10 mm；当

壁厚大于 40 mm且小于等于 100 mm时，不应小于 15 mm；当璧厚大于 100 mm时，不应

小于 20 mm。对有特殊防腐要求的管子应根据需要确定保护层厚度。 

其他未尽说明按照规范要求执行。 

3、设计依据 

3.1 规范标准 

1）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）； 

2）《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）； 

3）《防洪标准》（GB50201-2014）； 

4）《泵站设计标准》（GB/T50509-2022）； 

5）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）； 

6）《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）； 

7）《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTGD40-2011)； 
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8）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）； 

9）《水利水电工程制图标准》（SL73-2013）。 

4、控制系统 

本工程采用 1985国家高程基准，平面系统为 2000国家大地坐标系，均以 m计。 

5、执行强制性条文情况 

对照《水利工程建设标准强制性条文（2020版）》，本工程设计在水工与劳动安全等各

专业均执行了相关强制性条文，具体强制性条文执行情况详见第 11章。 

6、工程位置 

工程建筑物位置详见项目规划图。 

7、施工技术要求 

1、土石方工程施工 

a）土方工程施工 

1、土方开挖 

（1）采用机械挖土为主、人工配合为辅的施工方法，基坑底以上 20cm 土层用人工

开挖。若发现超挖，严禁用土回填，应用监理工程师认可的材料回填夯实。开挖至基坑底

后，应尽快进行下道程序的施工，以避免基坑底暴露时间过长。争取当天开挖到底，当天

进行基础施工。 

（2）开挖前，应找准坐标和标高、做好放线等工作。开挖时应根据设计给出的尺寸大

小、深度和土壤性质认真确定其底宽和边坡，并按规定留出足够的工作面，便于开挖积水

井。当采用机械开挖时，为防止机械振动原土结构，必须留出 20cm 左右的土层，待机械

开挖后，再用人工清理至设计标高，为作业方便，两侧不得同时堆放土方，必须留出运输

和方便作业的道路。 

（3）开挖排水沟，做好施工排水。 

确保后续工序施工质量，基坑底中线每侧宽度不小于规定值。 

开挖后，应进行原土夯实，夯实密度应达到 0.91，发现有淤泥的地方，应用角石换土 

500mm 并夯实，保证沟底的平整、密实度。 

（4）要求：平整、坡度要严格按照设计与规范施工，如发现现场与设计有出入时，应

及时报知监理工程师，不盲目施工。 

2、土方回填 

（1）回填时应在砼强度达到 90%以上才逐层回填夯实。 

（2）填方层尽量采用同类土质填筑，淤泥质土、树根、草皮应清除，含水量适中。 

（3）采用蛙式打夯机，分层填筑，每层虚铺厚度不大于 25cm 填土边坡应符合设计

要求。 

（4）回填应在防渗渠砼工程验收合格后进行，土方回填时必须清除回填料中的各种杂

物、杂草、树根；分层进行填筑，对于机械压实不至的部位，应用人工辅夯实机具夯实，

压实度不得小于 0.91。 

（5）不得将土直接卸在渠侧旁，回填应分层填筑，并用工具夯实，夯实厚度为 20cm，

渠道两侧应分层、对称同时回填夯实。 

（6）回填质量按各部位相应的密实度要求进行控制，按规范规定及时做好密实度的测

试，质量应符合设计要求。 

b）建筑物拆除 

建筑物拆除主要为拆除现状破损渠道建筑物等，选用液压破碎镐拆除砼结构。拆除后

的弃渣采用挖掘机配自卸汽车挖运至弃渣区堆放。 

2、混凝土施工 

a）砼施工方法 

①、泵站工程 

（1）砼根据设计要求的标号，必须先做好配合试验，确定各种材料单位用量，现场施
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工还要每天测定沙子、骨料的含水率，如有变化要调整配料单。运输过程中若产生分离现

象，还要二次拌合入仓。出料每班要做到塌落度试验，另外根据规定每 200m3 砌体要做到

一组（三个）试块，测定其是否达到设计强度。砂卵石从当地料采场采购，经试验人员分

析鉴定，验收合格方可收入本工程使用，并由试验室进行配合比设计。浇筑前应做好施工

准备，选好拌合平台，砂、石子按需要量运到现场拌和机安装位置附近堆放，水泥由仓库

提供。 

（2）混凝土浇筑 

①砼运输：搅拌好的砼装入贮料斗内，用小型汽车运送至汽车吊工作范围内，再用汽

车吊将料斗吊入模内，通过串筒导入。 

②砼施工应注意以下几点： 

a、对进场（砂、碎石、水泥等）原料进行严格把关，不合格的材料不得用于施工并及

时清理出现场。 

b、拌制混凝土时，配料要求准确。施工前应在现场对砂、碎石进行含水量测试，并据

此调整现场施工配合比。首盘应适量增加水泥、砂和水，以覆盖拌合筒内壁而不降低拌和

物所需的含浆量。 

c、控制混凝土拌和物的运输时间。如混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍

落度不符合要求等现象时，应进行第二次搅拌，第二次搅拌时不得任意加水。 

d、混凝土浇筑前，应对模板进行检查，并做好记录，符合规范及设计要求后方可浇筑。

模板内的杂物和积水应清理干净。混凝土浇筑按一定厚度、顺序、和方向分层浇筑。浇筑

时应注意砼应对准串筒灌入墩身，以防洒落外边伤及工作人员，模板内的工作人员应随时

与模版外的人员保持联系，串筒出料口与工作面应不大于 2m 距离。灌注砼的过程中，应

经常检查模板，以防模板加固不牢固而变形，或漏浆。 

e、混凝土施工使用插入式振动棒振捣。振捣时应注意移动间距不得超过振动器作用半

径的 1.5 倍；与侧模应保持 50~100mm 的距离；每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出

振动棒；应避免振动棒碰撞模板。 

f、控制混凝土的分层厚度，每次混凝土的分层厚度宜控制在 30~40cm 之间，从墩身

的内侧顺时针方向布料，采用插入式振动棒振捣，按平行式布置振捣点距模板边缘保持 

5~10cm。振捣作业采用分层振捣。振捣混凝土表面停止下沉、不冒气泡、表面平坦、泛浆

为止。 

g、浇筑过程中或浇筑完成时，如混凝土表面泌水较多，须在不扰动已浇筑混凝土的条

件下，采取措施将水排除。 

h、混凝土浇筑期间，应设专人检查模板稳固情况，当发现松动、变形、移位时应及时

处理。 

i、为减少施工缝对外观影响，每次砼浇筑至模板顶，用木抹子将沿口抹平 ，使施工

缝与模板接口重合。砼终凝后及时养护，养护采用专用砼养护剂整体喷涂，防止砼表面早

期开裂，保证养护质量，养护时间为 7~14 天。 

③质量标准 

a、模板几何尺寸满足设计及规范要求。 

b、砼表面光滑平整，棱角平直不得有蜂窝、麻面和露筋现象。 

c、砼强度，保证 28 天强度达到设计及规范要求强度。 

d、选购经检验合格的钢筋，钢筋加工前，分别作拉伸和冷弯试验，合格后，方可使用。 

e、钢筋在加工弯制前应调直，钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮

皮、铁锈等均应清除干净。 

（3）养护 

采用草麻袋覆盖及浇水的养护方式，砼的养护在砼表面收水并开始硬化后要立刻养生

及砼浇筑 12~24 小时后进行，养护时间一般不得少于 7d。 

当砼浇筑后强度达到 2.5MPa（不小于 1d）以上时，即可对砼施工表面进行人工凿毛，

凿毛后砼面应露出新鲜碎石颗粒，然后用清水冲洗干净，以准备进行下道工序施工。 
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②、混凝土渠道 

一、施工预备 

渠道工程施工前，应进行具体的施工组织设计，充分做好料场和拌合场等施工工地的

布置以及施工用电，用水，道路和机器设备的预备工作，应对试验和施工的设备进行检测

和测试运行，假如不符合要求，应予以更换和调整。在施工条件极其艰苦，无实验仪器和

设备的条件下，可以将试验委托有资质的实验机构进行。还应做好永久性和必要的临时性

的排水设施，确保混凝土衬砌的渠床符合施工要求和提供良好的施工的条件。 

1、地基处理 

（1）渠道工程施工前，应对渠道进行施工放样，具体的放样尺寸应按照设计图纸要求

进行。放样出渠道底脚线和渠口线共四条线，然后进行开挖。 

（2）土方的开挖应提前进行，使得地基的土的水分在自然风干下尽量降低以增强土基

的强度，减轻冬季冻胀的破坏。 

（3）在防渗渠工程铺筑之前必须先清理基底，确保渠基平整、干净、密实。 

（4）对因雨水冲刷塌陷或开挖超深的断面，应清理基层后用土回填夯实或采用与现浇

同标号的混凝土填充。 

2、模板工程 

（1）模板的安装必须按照设计图纸测量放样，并按具体情况多设控制点，以利于检查

校核。模板要求拼装严密准确，不漏浆，表面平整，不产生过大变形。 

（2）现浇砼模板应符合《水工混凝土施工规范》的规定。其中：沿渠道纵向的偏差值

为±10mm，沿宽度方向的偏差值为±30mm。厚度方向的偏差为±3mm，伸缩缝偏差为±

2mm，模板局部平整度偏差±2mm。 

二、混凝土配合比 

（1）混凝土施工配合比必须通过实验，满足设计技术指标和施工要求，并经审批后方

可使用。混凝土施工配料必须经审核后签发。 

（2）严格按签发的混凝土施工配料单进行配料，严禁擅自更改。在施工配料中一旦出

现漏配、少配或者错配，将停止混凝土项目施工。 

（3）施工现场必须对砼配比公示，并配备专门的配料员和规范的计量工具。 

三、混凝土的拌和和运输 

1、混凝土的拌和 

（1）现场砼配合比单一经确定不得擅自更改，已确保混凝土的质量。 

（2）混凝土的组成材料的配料大中型渠道施工中均以重量计，但在小型渠道建设中，

可将砂、石料用量折算成体积配料，但不能超过其误差。 

（3）混凝土的拌和物的坍落度应符合规范要求，按要求配备现场检验设施并严格检验，

每台班坍落度检查不少于 3次。 

（3）混凝土的拌和物应按照试验规范要求留置试块，不得弄虚作假。 

2、混凝土的运输 

（1）混凝土的运输必须做到随拌、随运、随用的要求。 

（2）运输设备严密、平滑、不漏浆，每次卸料时，应将所在混凝土卸净并随时清洗车

厢。 

（3）在运输过程中要求做到不初凝，不分离，不漏浆，无严重泌水，无过大的温度变

化，能保证混凝土入仓的温度要求。 

（4）从装料到入仓卸料整个过程控制在 30～60分钟之内，因故停歇超过运输时间，

混凝土已初凝或失去塑性时，因按废料处理。 

b）混凝土工程冬季和雨季施工注意事项 

1、冬季 

（1）混凝土浇筑前，必须清除模板内的冰雪、污垢、冻块。当环境气温低于－10℃

时，应将直径大于 25mm 的钢筋和金属预埋件加热至正温。混凝土分段浇筑时，应对距

离新、旧混凝土施工缝 1.5m 范围内的前段混凝土和长度在 1m范围内的外露钢筋进行防
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寒保温。 

（2）注意收听天气预报，应尽量选择气温较高的时间浇筑混凝土。气温低于－15℃

时不得施工。此外，气温在 0－15℃范围内，当有寒流（大风、大雪）袭击时，也不得浇

筑混凝土。 

（3）为防止混凝土早期受冻，明挖工程混凝土最低入模温度不得低于 10℃，暗挖工

程混凝土最低入模温度不得低于 5℃。 

2、雨季 

（1）混凝土开盘前根据砂、石料含水率调整施工配合比，适当减少加水量。 

（2）雨后浇筑混凝土应将模板及钢筋上淤泥积水清除干净后方能施工。 

（3）当日平均气温达到 25℃时，混凝土及砂浆运输容器应设防晒设施，尽量缩短运

输时间，混凝土施工应连续进行，停歇时间不能超过 2 小时。混凝土浇筑速度应加快，入

模温度控制在 30℃以下。 

（4）通过多种信息了解天气情况，避免在暴雨期间进行车站主体结构大体积混凝土浇

筑。 

（5）雨季施工期间，做好混凝土浇筑的预案工作，如采取搭设防雨棚等，防止突然降

雨造成质量事故，并在混凝土运输车及输送泵的混凝土出口加盖防雨设施，不致因雨水淋

落到混凝土里，影响混凝土的质量性能。 

3、道路工程施工 

规划道路首先进行路床压实后再铺设路基，采用拖拉机夯实，具体施工工序如下： 

 

4、施工用电 

（1）现场所有的电气设备、装置及用电设施的绝缘性能，屏护措施，安全距离，保护

接零与接地，合理选型，漏电保护装置，安全标志等必须符合规定。 

（2）现场用电的配电柜、盘、箱必须符合部颁安全设施的规定及配套的要求。 

（3）电气作业必须由持证的电工进行。非电工严禁装、拆电气设备与设施。 

（4）电工作业的一般安全要求：1）熟练掌握触电急救法和心肺复苏法。2）穿戴个体

绝缘防护用品。3）使用的工器具经定期试验并符合绝缘和安全标准。4）不得单人进行作

业。在已送电的线路或用电设备上需停电进行作业时，断开电源的开关必须挂牌，并有专

人监护方可作业。5）布线要排列整齐，接线要牢固，绝缘要可靠，不得留有人或物体可触

及的裸露带电部位。6）用电设备的电源引线长度不得长于 5m，连接电动机械与电动工具

的电气回路要设开关或插座，移动式电动机械要使用软橡胶电缆。7）直接引至电动机械、

电动工具以及照明灯具电气回路的电源引线上，必须装设漏电保护器。8）开关及熔断器必

须上口接电源、下口接负荷，严禁倒接。配电柜内的开关要标明负荷名称，单相闸刀与单

相插座要标明电压。9）一个开关只准接一台电动设备。10）现场照明应尽量采用“集中广

式照明设备”，减少照明电源布线和其他不安全因素。 

（5）接零与接地保护要求：1）施工用电一般应按国家标准采用“三相五线制”；2）

在电源为三相四制的、变压器中性点直接接地的电力系统中：对用电设备与设施采取接零

保护；不得只采取单纯的接地保护；对固定式用电设备在采取接零保护后，在采取重复接

地保护：禁止在同一用电系统中，一部分用电设备采取接零保护，另一部分用电只采取接

地保护；3）使用外借电源时，用电设备所采取的保护方式应与外借电源系统中的保护方式

一致；4）接零保护要符合以下要求：架空线零线的中段，总配电盘及区域配电柜的零线要

重复接地；接引至用电设备的工作零线与保护接零线必须分开，并不得在保护接零线上接

开关或熔断器；工作零线与保护零线干线合用时，其干线截面不得小于相线截面的二分之

一；吊车轨道接零后，再重复接地；5）地线或零线的连接要牢靠，严禁采取简单的缠绕或

放线 

定点 

挖填控制断面 
放样断面 

桥涵等建筑物 
施工 

路堤 
填筑 

路堑 
开挖 

路基 
培槽 

路面 
铺砌 

路肩 

填筑 



 

 9

勾挂；6）严禁利用易燃易爆气体或液体管道作为接地装置的自然接地极。 

（6）安全用电要求：1）掌握和懂得用电安全及防护知识。2）确认用电设备有可能的

保护方式后方可工作。3）在情况不明时，对一切电气设备、设施及电源线路均应视作带电

状态，不得盲目动用或触摸。4）使用必要的个人防护用品。5）电气设备不得超铭牌使用，

闸刀型开关严禁带负荷拉闸。6）禁止将电线钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。7）禁

止用单相三孔插座代替三相插座使用。8）任何时候都不能手提带电电源线作业或移动。也

不能用电源线来升降电动工具。9）便携式电源箱（盘）的电缆线长度不得大于 40cm。10）

对作业范围内已损坏的或有缺陷的电气设备及设施，要立即停止使用。 

（7）其他按照相关安全生产要求执行。 

8、安全生产 

1、总体要求 

施工单位应根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）、《水利水电

工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）、《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》

（SL 400-2016）以及《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL 401-2007）执行及

现场情况制定劳动安全、工业卫生措施。 

2、主要危险因素分析 

本项目存在以下危险因素： 

1）施工区域条件因素 

工程建设地点交通便利，行人、车辆容易进入施工区域，需要在施工区域外围设置隔

离措施。 

2）施工临时设施危害因素 

a)机械危险性 

许多施工机械设备及加工机械设备的传动与转动部件部分甚至全部裸露在外，容易造

成人身伤害。工地上大型施工机械较多，如不注意维护和防护可能会出较大的伤害事故。 

b)电气伤害危险性 

施工现场所有的电气设备，均可能因设置不当、保护失效、个人防护不全、管理制度

不健全、误操作等原因造成电气伤害事故。在施工过程中，为了施工需要，架设大量的电

力线路，这些电线（电缆）大多是临时设施，如果架设不合理，造成漏电或触电，就有可

能造成人员伤亡。 

c)交通危险性 

本工程物料设备均以公路运输为主，在施工过程中有很多施工机械在同时工作，人员

流动频繁；如果现场管理不善，就可能造成人员伤亡和机械设备损坏。 

d)火灾危险性 

施工现场电缆和电气设备，操作不当均易引发火灾危险。 

3、施工安全的重点部位和环节 

1）施工重点部位为泵站施工，应注意防护，并设置醒目标识。 

4、施工期安全 

1）基坑、边坡安全 

a）基坑开挖应按合理的施工顺序，分期、分批进行土方开挖施工； 

b）为防止锥土影响基坑稳定，基坑外地面不得堆土； 

c）根据放样尺寸，留足施工操作所需空间，并注意变坡稳定，避免对邻近已有建筑物

产生影响，工程开挖时局部可能需要陡坡开挖，当采用陡坡开挖时，除降排水措施外，还

应考虑适当的工程支护措施，防治滑坡和塌方； 

d）施工期加强对邻近建筑物的巡视与观测，开挖过程如遇问题，应及时通知相关参建

单位会商解决。 

 2）土方回填安全 

a）严禁淤泥及淤泥质土用于回填，且填料土中不得含有植物根茎、垃圾杂物等；当工

程范围内缺少符合要求的土料时，应对所采用的土料采取相应的处理措施； 



 

 10

b）独立基础底板以外最小不小于 2m的范围内的填土，必须按照人工平整、小型机械

夯实的要求实施，严禁大型机械设备直接在建筑物基础之上的范围内作业，以避免设备重

力挤压建筑物，产生不良后果。 

3）模板、脚手架作业安全 

本工程新建构筑物，涉及模板及脚手架作业，在高处安装和拆除模板时，周围应设安

全网或搭脚手架，并应加设防护栏杆，并应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技

术规范》（JGJ80-2016）。 

5、其他 

1）施工单位应认真研读施工图文件、反复进行施工现场踏看，识别危险源，编制安全

施工方案； 

2）建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，落实安全生产责任制；  

3）对于易燃易爆的材料妥善保管，应配备有足够的消防设施；  

4）所有施工机具、设备，以及高空作业、深基坑开挖、拆除工程的设备、脚手架等均

应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好、 稳定状态；  

5）必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；

施工中造成安全事故的，承担相应的损失及赔偿责任。 

9、其他注意事项 

（1）施工必须按照本施工图图纸要求及有关规范进行。施工过程中，施工、监理单位

需对放样高程按规范进行复核，复核过程中若发现设计与现场不符时，请及时联系设计单

位进行确认，待方案确定再进行施工。若设计无误，请按图施工。 

（2）施工时如遇高压线塔、污水管线、电力线路、电信线路等市政设施，需调整建筑

物和河渠道布置时，请及时与设计单位联系。 

（3）如工程现场与现场地形、地质相差较大，请及时与设计单位联系。 

（4）若本工程施工放样与现场实际情况有出入，请及时与设计单位联系。 

（5）如遇高低压输电线路，施工单位需采取可靠防护措施，确保施工安全。

10、强制性条文执行情况 

序号 检查专业 强条汇编章节 标准名称 标准编号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合/不涉及 

1 水工 

第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-1 工程等别与建筑物级

别 

《水利水电工程等级划分及洪水

标准》 
SL252-2017 3.0.1 

水利水电工程的等别，应根据其工程规模、效益和

在经济社会中的重要性，按表3.0.1确定。 

本项目区灌溉面积为407

亩，工程等别为Ⅴ等 
符合 

2 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-2 洪水标准和安全超高 
《水工挡土墙设计规范》 SL379-2007 3.2.2 

不允许漫顶的水工挡土墙墙前有挡水或泄水要求

时，墙顶的安全加高值不应小于表3.2.2规定的下限

值。 

项目区泵站（5级）在各工

况的安全超高值均不小于

0.5m 

符合 

3 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《泵站设计规范》 GB/T50265-2022 6.3.5 

泵房沿基础底面抗滑稳定安全系数的允许值应按表

6.3.5采用。 注：特殊组合Ⅰ适用于施工工况、检

修工况和非常运用工况，特殊组合Ⅱ适用于地震工

况。 

经计算安全系数满足要求。 符合 

4 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《泵站设计规范》 GB/T50265-2022 6.3.7 

泵房抗浮稳定安全系数的允许值，不分泵站级别和

地基类别，基本荷载组合下不应小于1.10，特殊荷

载组合下不应小于1.05。 

经计算安全系数满足要求。 符合 

5 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 3.2.2 

承载能力极限状态计算时，结构构件计算截面上的

荷载效应组合设计值 应按下列规定计算： 

承载能力极限状态计算时，

结构构件计算截面上的荷

载效应组合设计值按3.2.2

符合 
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序号 检查专业 强条汇编章节 标准名称 标准编号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合/不涉及 

条规定 

6 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 3.1.9 

未经技术鉴定或设计许可，不应改变结构的用途和

使用环境。 

未改变结构的用途和使用

环境 
符合 

7 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 3.2.4 

承载能力极限状态计算时，钢筋混凝土、预应力混

凝土及素混凝土结构构件的承载力安全系数K不应

小于表3.2.4的规定。 

承载能力极限状态计算时，

钢筋混凝土的承载力安全

系数K大于表3.2.4的规定 

符合 

8 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 4.1.4 

混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk 应

按表4.1.4确定。 

混凝土轴心抗压、轴心抗拉

强度标准值fck、ftk 按表

4.1.4确定 

符合 

9 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 4.1.5 

混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按

表4.1.5确定。 

混凝土轴心抗压、轴心抗拉

强度设计值fc、ft按表

4.1.5确定 

符合 

10 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 4.2.2 

钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。普通

钢筋的强度标准值 应按表4.2.2-1采用；预应力钢

筋的强度标准值 应按表4.2.2-2采用。 

普通钢筋的强度标准值按

表4.2.2-1采用。 
符合 

11 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 4.2.3 

普通钢筋的抗拉强度设计值fy及抗压强度设计值

fy’应按表4.2.3-1采用；预应力钢筋的抗拉强度设

计值fpy及抗压强度设计值fpy’应按表4.2.3-2采

用。 

普通钢筋的抗拉强度设计

值fy及抗压强度设计值

fy’按表4.2.3-1采用 

符合 

12 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 5.1.1 素混凝土不得用于受拉构件。 

未将素混凝土用于受拉构

件 
符合 

13 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 9.2.1 

纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度（从钢筋外边缘

算起）不应小于钢筋直径及表9.2.1所列的数值，同

时也不应小于粗骨料最大粒径的1.25倍。 

纵向受力钢筋的混凝土保

护层厚度（从钢筋外边缘算

起）不小于钢筋直径及表

9.2.1所列的数值，同时也

不小于粗骨料最大粒径的

1.25倍 

符合 

14 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 9.3.2 

当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉钢筋伸

入支座的锚固长度不应小于表9.3.2中规定的数值。

纵向受压钢筋的锚固长度不应小于表9.3.2所列数

值的0.7倍。 

 

当计算中充分利用钢筋的

抗拉强度时，受拉钢筋伸入

支座的锚固长度不小于表

9.3.2中规定的数值。纵向

受压钢筋的锚固长度不小

于表9.3.2所列数值的0.7

倍 

符合 

15 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 9.5.1 

钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的配筋率不应小于

表9.5.1规定的数值。 

钢筋混凝土构件中纵向受

力钢筋的配筋率不小于表

9.5.1规定的数值。 

符合 

16 水工 
第一篇 水利工程设计 4 工程

设计 4-3 稳定与强度 
《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008 9.6.7 

预埋件的锚筋应采用HPB235级、HRB335级或HRB400

级钢筋，严禁采用冷加工钢筋。锚筋采用光面钢筋

时，端部应加弯钩。 

预埋件的锚筋采用HPB235

级、HRB335级或HRB400级钢

筋，严禁采用冷加工钢筋。

锚筋采用光面钢筋时，端部

加弯钩。 

符合 

17 水工 第三篇 劳动安全与卫生 
《水利水电工程施工通用安全技

术规程》 
SL398-2007 3.5.11 

施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离，应

遵守下列规定：1 用火作业区距所建的建筑物和其

它区域不得小于25m；2 仓库区、易燃、可燃材料堆

提出了相关防火要求 符合 
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序号 检查专业 强条汇编章节 标准名称 标准编号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合/不涉及 

集场距所建的建筑物和其它区域不小于20m；3 易燃

品集中站距所建的建筑物和其它区域不小于30m。 

18 水工 第三篇 劳动安全与卫生 
《水利水电工程施工通用安全技

术规程》 
SL398-2007 3.9.4 

施工现场作业人员，应遵守以下基本要求：1 进入

施工现场，应按规定穿戴安全帽、工作服、工作鞋

等防护用品，正确使用安全绳、安全带等安全防护

用具及工具，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工

现场；3 严禁酒后作业；4 严禁在铁路、公路、洞

口、陡坡、高处及水上边缘、滚石坍塌地段、设备

运行通道等危险地带停留和休息；6 起重、挖掘机

等施工作业时，非作业人员严禁进入其工作范围内；

7 高处作业时，不得向外、下抛掷物件；9 不得随

意移动、拆除、损坏安全卫生及环境保护设施和警

示标志。 

提出了相关要求 符合 

19 水工 第三篇 劳动安全与卫生 
《水利水电工程施工通用安全技

术规程》 
SL398-2007 4.1.5 

在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路

的边线之间应保持安全操作距离。最小安全操作距

离应不小于表4.1.5的规定。 

提出了安全距离满足规范

要求 
符合 

20 水工 第三篇 劳动安全与卫生 
《水利水电工程施工通用安全技

术规程》 
SL398-2007 4.1.6 

施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空

线路的最低点与路面的垂直距离不应小于表4.1.6

的规定。 

提出了垂直距离满足规范

要求 
符合 

21 
劳动安全与卫

生 
第三篇 劳动安全与卫生 

《水利水电工程土建施工安全技

术规程》 
SL399-2007 1.0.9 

作业人员上岗前，应按规定穿戴防护用品。施工负

责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴

情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 

提出了施工过程严格按照

规范要求执行 
符合 

22 
劳动安全与卫

生 
第三篇 劳动安全与卫生 

《水利水电工程土建施工安全技

术规程》 
SL399-2007 3.3.4 

开挖过程中，如出现整体裂缝或滑动迹象时，应立

即停止施工，将人员、设备尽快撤离工作面，视开

裂或滑动程度采取不同的应急措施。 

提出了施工开挖时严格按

规范执行的要求 
符合 

23 
劳动安全与卫

生 
第三篇 劳动安全与卫生 

《水利水电工程土建施工安全技

术规程》 
SL399-2007 5.4.7 

设备检修时应切断电源，在电源启动柜或设备配电

室悬挂“有人检修，不许合闸”的警示标志。 

提出了设备检修时应切断

电源，在电源启动柜或设备

配电室悬挂“有人检修，不

许合闸”的警示标志的要求

符合 

24 
劳动安全与卫

生 
第三篇 劳动安全与卫生 

《水利水电工程土建施工安全技

术规程》 
SL399-2007 6.2.1 

木模板施工作业时应遵守下列规定：10 高处拆模

时，应有专人指挥，并标出危险区；应实行安全警

戒，暂停交通。11 拆除模板时，严禁操作人员站在

正拆除的模板上。 

提出了拆模时应按照规范

要求执行 
符合 

25 
劳动安全与卫

生 
第三篇 劳动安全与卫生 

《水利水电工程施工作业人员安

全操作规程》 
SL401-2007 2.0.9 严禁人员在吊物下通过和停留。 

提出了严禁人员在吊物下

通过和停留的要求 
符合 

26 
劳动安全与卫

生 
第三篇 劳动安全与卫生 

《水利水电工程施工作业人员安

全操作规程》 
SL401-2007 2.0.16 

检查、修理机械电气设备时，应停电并挂标志牌，

标志牌应谁挂谁取。检查确认无人操作后方可合闸。

严禁机械在运转时加油、擦拭或修理作业。 

提出了施工过程严格按照

规范要求执行 
符合 

27 
劳动安全与卫

生 
第三篇 劳动安全与卫生 

《水利水电工程施工作业人员安

全操作规程》 
SL401-2007 2.0.20 

严禁非电气人员安装、检修电气设备。严禁在电线

上挂晒衣服及其他物品。 

提出了施工过程严格按照

规范要求执行 
符合 

28 
劳动安全与卫

生 
第三篇 劳动安全与卫生 

《水利水电工程施工作业人员安

全操作规程》 
SL401-2007 3.7.13 

进行停电作业时，应首先拉开刀闸开关，取走熔断

器（管），挂上“有人作业，严禁合闸”的警示标

志，并留人监护。 

提出了施工过程严格按照

规范要求执行 
符合 

29 
劳动安全与卫

生 
第四篇 水利工程验收 

《水利水电工程施工质量检验与

评定规程》 
SL176-2007 4.1.11 

对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料。应

实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记

录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上

提出了施工过程严格按照

规范要求执行 
符合 



 

 13

序号 检查专业 强条汇编章节 标准名称 标准编号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合/不涉及 

签字。 

30 
劳动安全与卫

生 
第四篇 水利工程验收 

《水利水电工程施工质量检验与

评定规程》 
SL176-2007 4.3.3 

施工单位应按《单元工程评定标准》及有关技术标

准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，

并报监理单位复核。不合格产品不得使用。 

提出了施工过程严格按照

规范要求执行 
符合 

31 
劳动安全与卫

生 
第四篇 水利工程验收 

《水利水电工程施工质量检验与

评定规程》 
SL176-2007 4.3.5 

施工单位应按《单元工程评定标准》检验工序及单

元工程质量，做好书面记录，在自检合格后，填写

《水利水电工程施工质量评定表》报监理单位复核。

监理单位根据抽验资料核定单元（工序）工程质量

等级。发现不合格单元（工序）工程，应要求施工

单位及时处理，合格后才能进行后续工程施工。对

施工中质量缺陷应书面记录备案，进行必要的统计

分析，并在相应单元（工序）工程质量评定表“评

定意见”栏内注明。 

提出了施工过程严格按照

规范要求执行 
符合 

32 
劳动安全与卫

生 
第四篇 水利工程验收 

《水利水电工程施工质量检验与

评定规程》 
SL176-2007 4.4.5 

工程质量事故处理后，由项目法人委托具有相应资

质等级的工程质量检测单位检测后，按处理方案确

定的质量标准，重新进行工程质量评定。 

提出了施工过程严格按照

规范要求执行 
符合 

33 其他 第四篇 水利工程验收 《水利水电建设工程验收规程》 SL223-2008 1.0.9 

工程具备验收条件时，应及时组织验收。未经验收

或验收不合格的工程不得交付使用或进行后续工程

施工。验收工作应相互衔接，不应重复进行。 

提出了施工过程严格按照

规范要求执行 
符合 

 

 



项目区总平面布置图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

序号 工程内容 单位 数量
一
1

1.1 育秧泵站BZ-YT及进水侧建设 座 1

1.2
无人农场泵站BZ-WN智能化改造

（设备部分实施）
座 1

2
2.1 斗渠（U80渠道） m 896
2.2 农渠（U60渠道） m 1626
3

3.1 智能化分水闸（设备部分实施） 套 7
3.2 智能化进水口（设备部分实施） 套 56
3.3 智能化退水口（设备部分实施） 套 61
3.4 渡槽 座 5
3.5 涵洞 座 29
4

4.1
智能灌溉管理平台（设备部分实

施）
套 1

二
1.1 生态农沟 m 1645
1.2 生态斗沟 m 494
三
1.1 沥青道路 m 321
1.2 水泥路 m 566
1.3 砂石路 m 793
四
1.1 项目区内土整 项 1

道路工程

其他工程

朱林镇绿色水稻生产基地提升项目工程内容

智能化灌溉工程
泵站工程

渠道工程

渠系建筑物工程

生态排水沟工程

软件工程



项目区道路平面布置图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图



项目区生态排水沟平面布置图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图



项目区土地平整平面布置图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-QD-01



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-QD-02



生态农沟设计图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-PSG-01



生态斗沟设计图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-PSG-02



联锁块设计图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-PSG-03



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

Φ400×6m过路涵结构图 

SG-HD-01



Φ600×6m过路涵结构图 

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-HD-02



Φ800×6m过路涵结构图 

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-HD-03



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-DL-01



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

混凝土道路平面布置图

SG-DL-02



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-DL-03



渡槽1平面图、纵剖视图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-DC01-01



渡槽1细部结构图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-DC01-02



渡槽1细部结构图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-DC01-03



渡槽2平面图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-DC02-01



渡槽2剖面图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-DC02-02



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

育秧泵站进水侧平、剖面布置图

SG-BZYT-01



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

出水池细部图

SG-BZYT-02



进水池结构钢筋图

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

SG-BZYT-03



部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

水  工

施工图

2024.06见图

出水池结构钢筋图

SG-BZYT-04

















结构设计总说明（简化版）

结构设计总说明

淮安市水利勘测设计研究院有限公司
批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

比例 日 期

图号

部分

设计

A132019732

施工图

见图

结  构

2024.06

FJ-BZYT-08



木桩基础处理平面图

FJ-BZYT-09

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

结  构

施工图

2024.06见图



基础平面图

FJ-BZYT-10

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

结  构

施工图

2024.06见图



框架柱平法施工图

FJ-BZYT-11

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

结  构

施工图

2024.06见图



-1.200标高结构平面图

FJ-BZYT-12

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

结  构

施工图

2024.06见图



屋面结构平面图

FJ-BZYT-14

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

结  构

施工图

2024.06见图



-1.200标高梁平法施工图

FJ-BZYT-13

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

结  构

施工图

2024.06见图



屋面梁平法施工图

FJ-BZYT-15

部分

设计

A132019732

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

图 号

比 例 日 期

批准

核定

审查

校核

设计

制图

设计证号

结  构

施工图

2024.06见图
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