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第 1 章  综述 

1.1 项目概况 

中河西起芜申线老角嘴，东至常溧线野砻，全长 26.22 公里。中河与

丹金溧漕河相交，是芜申线的一条分流航道，也是溧阳地区的一条重要地

方航道。 

根据 2024 年 7 月份断面测量数据显示，中河 G233 国道-湖头村段航

道淤积较明显，航道底宽不足，对航道正常通行造成了一定影响。为消除

隐患，保证航道畅通，溧阳市港航事业发展中心计划对中河 G233 国道-

湖头村段航道进行维护性疏浚。 

 
图 1-1 本次疏浚范围示意图 

2024 年 8 月，受溧阳市港航事业发展中心（以下简称“业主”）委托，

山东港湾建设集团有限公司（下文简称“我公司”）承担了 2024 年中河 G233

国道-湖头村段养护疏浚工程的施工图设计工作。 

1.2 设计依据 

1、高程系统为吴淞高程基准，坐标系为 2000 国家大地坐标系； 

2、断面数据是常州市泓帆科信勘测技术服务有限公司 2024 年 7 月所

测； 

3、地质资料参考周边区域资料。 

1.3 设计遵循的主要规范、标准  

1、《内河通航标准》(GB 50139-2014)； 

2、《水运工程施工图文件编制规定》（JTS110-7-2013）； 

3、《运河通航标准》(JTS 180-2-2011)； 

4、《航道工程设计规范》（JTS181-2016）； 

5、《港口与航道水文规范》（JTS 145-2015）2022 版； 

6、《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）； 

7、《江苏省内河航道养护疏浚管理办法》； 

8、《江苏省内河航道养护测量管理办法》； 

9、《江苏省内河航道维护工程设计文件编制规定》； 

10、《内河航道养护工程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174-2013）； 

11、《江苏省内河航道维护质量综合评定标准》（交航养[2016]11 号）； 

12、《水运工程质量检测标准》（JTS257-2008）； 

13、《全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案》； 

14、其他国家或行业现行设计规范及标准等。 
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1.4 航道现状 

中河为双线航道，现状Ⅵ级，规划Ⅴ级，本次疏浚范围内，航道两岸

大多为自然岸坡，航道口宽约 50m，日均船舶流量约为 50~70 艘次，无船

队，货种主要为钢材、矿建材等，危化品船泊数量较少，约 3~5 天一艘，

货种为烧碱和盐卤。目前，航道淤积较明显，亟待维护性疏浚。 

 
图 1-2 本次疏浚起点现状照片 

 
图 1-3 本次疏浚讫点现状照片 

1.5 设计概述 

1.5.1 建设标准与规模 

1、建设规模 

本次疏浚工程范围为中河 G233 国道-湖头村段，桩号为 K0+000～

K1+710，疏浚里程为 1.71km，设计最大船舶吨级为 100t。 

2、主要技术标准 

根据现状航道情况对中河 G233国道-湖头村段航道按照Ⅵ级双线航道

标准进行维护性疏浚，航道底宽取 20m，设计水深取 2.52m，底标高疏浚

至▽0.20。 

1.5.2 设计船型  

本次设计代表船型根据《内河通航标准》、《运河通航标准》并参照

《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列第 2 部分：京杭运河、淮河水系》

（GB38030.2-2019）确定，详见表 1-1。 

表 1-1  航道设计船型采用表 

序号 船型吨级 
（t） 

驳  船 
长×宽×吃水（m） 备 注 

1 100t 货船 26.0×5.0×1.5 设计代表船型 

1.5.3  设计主要内容 

本工程为中河 G233 国道-湖头村段维护性疏浚，桩号为 K0+000～

K1+710，疏浚长度为 1.71km，工程设计主要内容包括疏浚平面设计、疏

浚断面设计、施工组织计划、工程量汇总。 
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1.5.4 设计方案 

1、航道定线 

本次施工图设计航道中心线取深泓线。 

2、横断面 

中河航道以疏浚为主，疏浚边坡坡比根据地质情况采用 1:3，航道底

宽取 20m，设计水深取 2.52m，底标高疏浚至▽0.20。现状航道口宽基本

不小于 50m，按照设计底宽和坡比进行疏浚不涉及大堤边坡，故本次疏浚

对现状大堤基本无影响。 

3、航道纵断面 

本工程疏浚里程为 1.71km，沿程不设纵坡。 

4、土方工程 

本工程疏浚土方为 32037m³，拟采用液压抓斗式挖泥船进行疏浚施工。 

1.5.5 主要经济技术指标 

主要技术经济指标见表 1-2。 

表 1-2  主要技术经济指标表 

序号 名称 单位 数量 

1 疏浚里程 km 1.71 

2 主要技术尺度 

a 航道底宽 m 20 

b 最小通航水深 m 2.52 

3 疏浚土方 m³ 32037 

4 临时用地 亩 24.03 

5 总费用 万元 131.39 

1.6 施工中注意的主要问题 

1、施工单位在施工前应编制边施工边通航安全保障方案，并向交通

综合行政执法部门进行报备，如涉及到相关许可，应按规定办理。施工过

程中应完善相关安全保障措施，确保施工安全。 

2、建议施工期加强通航安全管理，在施工区域设置警示标志，确保

航行船舶的安全。 

3、当实测地形与图纸发生差异时，应及时上报业主、监理和设计单

位等，共商对策。 

4、施工期应加强对河堤和岸坡的位移观测，如发现问题，应立即停

止施工，采取相应措施确保河堤稳定后，方可继续施工。 

5、施工前应对航道沿线下穿管线进行调查，施工时应注意对穿河管

线的保护。 

6、施工临近桥区水域时，应当注意对桥梁结构、防撞墩及设施的保

护。 

1.7 施工工期安排 

本次疏浚工程计划工期 60 个日历天。 

1.8 设计文件构成 

2024 年中河 G233国道-湖头村段养护疏浚工程施工图设计文件分册如

下： 

全一册  设计说明书、预算及图纸 
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第 2 章  自然条件 

2.1 气象 

根据江苏省气象台及常州市气象台多年的气象资料，项目所属湿润的

亚热带季风气候，春夏秋冬四季分明，冬季干冷、夏季湿热，夏、冬季历

时长，春、秋季短。气候温和湿润，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，水

域资源丰富，地理条件较为优越，宜于农作物生长。一般从六月中旬进入

梅雨季节，历时 20～30 天，属副亚热带与温带的季风过渡区，下霜期 130

天左右，下雾日 25 天左右，冬季河流水面基本不结冰。 

1、气温 

年平均气温：15.5℃ 

年最高气温：38℃以上（一般在 7～8 月） 

年最低气温：-12.5℃（一般在 1 月） 

7 月平均温度：27.9℃以上 

1 月平均温度：2.8℃ 

2、湿度 

年平均相对湿度：76％～80％ 

年最高相对湿度：为 90％ 

年最低相对湿度：12％ 

3、降水 

项目所属地区雨量充沛，降雨在年内呈规律性变化，年均降水量为

1160 毫米，主要集中在夏秋两季。最大月降雨量为 345.2 毫米，最大日降

雨量为 280.9 毫米(1960 年 6 月 19 日，高淳)，降水量年内分布很不均匀，

5～9 月份降水量占全年的 60％～80％，年降雨日为 110～145 天。 

4、日照 

常州年平均日照时数为 2104 小时，日照率为 48%，日照时数最多年

份是 1967 年，为 2329.8 小时；最少年份是 1985 年，为 1733.4 小时，其

极端年际差为 596.4 小时。一年中，7～8 月是日照时数最多的月份，为 235.2

小时；2 月是日照时数最少的月份，为 131.4 小时。 

5、风况 

 
图 2-1 风玫瑰图 

区域内常风向为东南风，其风向最大频率为 15％；冬季主导风向为西

北风，其风向最大频率为 14％；7～9 月受台风影响，最大风力可达 9 级

以上。年均风速 3.0m/s，以偏东风为主，最大风速 22.5m/s，瞬时风速曾

达 28m/s。 

6、雾、霜、雪 

常州每年均有雾、霜、雪等情况，但基本不影响航行。 

年平均下雾日为 25 天，历年最多雾日为 61 天，最少为 7 天。 

年平均下霜日为 42.6 天左右。 

年平均降雪日约 7 天。 
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2.2 地质 

1、地形、地貌 

溧阳境内地形较为复杂，南部低山丘陵属天目山脉延伸，地势较高，

海拔一般在 250m 以上，最高峰达 541m；西北部丘陵属茅山余脉，丘陵区

冈峦起伏；中部自西向东，地势较为平坦，其高程一般在 1.1～2.6m 之间。 

2、工程地质分布特征 

根据区域资料，勘探深度内地层为第四系全新统湖--沼相、冲积相沉

积物、上更新统冲湖积相沉积物。溧阳境内地质层（亚层）主要依据地质

时代、岩性、成因类型及物理、力学性质指标特征等细分为 8 个工程地质

段。 

①-1 素填土：松散，灰黄色，灰褐色，松散不均匀，以粉质粘土为主，

夹植物根茎。回填时间较短，尚未完成自重固结，不宜利用，埋深 0～1.0。 

②淤泥质粉质粘土：流塑，灰色，等级轻，饱和，含氧化物及少量腐

殖质，局部夹少量稍密状粉土，轻摇震反应，稍有光泽，干强度及韧性低，

埋深 1.0～3.2。 

③粉土：软-可塑，灰黄色，等级中，稍湿-湿，混铁锰结核及高岭土

团块，局部夹稍密状粉土，有光泽，干强度及韧性中等，埋深 3.2～6.7。 

④淤泥质粉质粘土：灰褐色，流塑状态，局部夹粉土，无摇震反应，

无光泽反应，干强度中，韧性低，具淤泥质臭味。埋深 6.7～14.2。 

⑤粉质粘土：硬塑，黄色，等级中，稍湿，含铁锰结核及高岭土团块，

有光泽，干强度及韧性高，埋深 14.2～25.0。 

⑥含碎石粉质粘土：灰黄色，可塑～硬塑状态，无摇震反应，切面稍

有光泽，干强度中等，韧性中等，碎石含量约 10～15%，呈次棱角状，矿

物成分主要为石英及长石，含云母碎片。 

⑦强风化：褐黄、暗灰等杂色，坚硬状态，不易钻进，岩芯采取率低，

芯样呈破碎状，局部呈块状、短柱状。 

⑧中微风化花岗斑岩：褐黄、暗灰、白色、肉红等杂色。斑状结构，

闭合裂隙发育，岩脉充填物为石英及硬石膏，矿物成分主要为石英、长石

及云母，岩芯采取率约为 98%，岩石 RQD 大于 90%，芯样呈长柱，未揭

穿。 

2.3 地震烈度 

溧阳抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地

震分组为第一组。 
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第 3 章  疏浚工程平面布置 

3.1 疏浚定线平面布置原则 

1、航道疏浚定线应根据现有条件，尽可能的利用原有航道，满足船

舶安全航行的需要； 

2、航道疏浚轴线应尽量平顺，避免多次连续转向； 

3、挖槽设计边坡根据土质、水力条件和拟采用的疏浚设备确定。 

3.2 疏浚定线 

本次疏浚施工图设计采用深泓线作为航道中心线。 

3.3 疏浚起讫点及曲线要素表 

本工程疏浚总长度为 1.71km，设计起点桩号为 K0+000，对应坐标

X=3486493.732，Y=451789.891（2000 国家大地坐标系，下同），讫点桩

号为 K1+710，对应坐标 X=3486874.000，Y=453451.658，航道呈东西方

向。设计航道中心线曲线要素见下表 3-1： 

表 3-1  扁担河航道中心线起讫点与曲线要素表 

交点序号 
折点坐标 曲 线 要 素 值 （m） 

备 注 
X Y 转角值(°) 半径 R 切线长度 

IP1 3486493.732 451789.891    起点 

IP2 3486860.482 453204.908    弯道起点 

IP3 3486896.539 453348.515 -25°39'55" 650 148.07 弯道 

IP4 3486874.000 453451.658    讫点 

IP5 3486866.834 453493.593    弯道终点 
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第4章 疏浚断面设计 

4.1 设计水位 

根据《2022 年中河（中河桥 S239-山前桥）段疏浚工程施工图设计》

（浙江鸿海工程勘察设计有限公司，2022 年 5 月），中河航道水位（吴淞

高程基准）： 

设计最高通航水位：▽5.13 

设计最低通航水位：▽2.72 

本次疏浚工程沿用上一轮疏浚水位，中河 G233 国道-湖头村段航道水

位（吴淞高程基准）： 

设计最高通航水位：▽5.13 

设计最低通航水位：▽2.72 

 
图 4-1  高程基准关系图 

4.2 疏浚断面设计 

4.2.1 疏浚横断面 

本工程航道设计底宽取 20m，设计航道底高程为▽0.20，设计水深

2.52m，按 1：3 放坡至现状岸坡。 

本次航道疏浚超深值为 0.3m，超宽值为 0.9m。 

 
图 4-2  航道疏浚断面示意图 

4.2.2 疏浚纵断面 

本工程疏浚里程为 1.71km，航道地势平坦，沿程不设纵坡。 
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第 5 章 疏浚工程量 

根据常州市泓帆科信勘测技术服务有限公司 2024 年 8 月所测的水下

地形横断面图，每隔约 30m 取一个设计计算横断面。本次 2024 年中河 G233

国道-湖头村段养护疏浚工程设计疏浚量为 32037m³（不包含超挖方量），

土质类型主要为淤泥质粉质黏土。 

表 5-1  中河 G233 国道-湖头村段疏浚土方量计算表 

序号 断面里程 
挖方断面 

面积 
挖方断面 
平均面积 

超挖断面 
面积 

超挖断面 
平均面积 断面间距 断面土方 超挖断面 

土方 
（米 2） （米 2） （米 2） （米 2） （米） （米 3） （米 3） 

1 K0+000 17.38 
 

8.81 
    

21.61 9.62 30.00 648.24 288.57 
2 K0+030 25.84 10.43 

23.37 10.13 30.00 701.13 303.96 
3 K0+060 20.90 9.83 

18.94 9.75 30.00 568.11 292.38 
4 K0+090 16.97 9.66 

17.27 9.68 30.00 517.98 290.34 
5 K0+120 17.56 9.70 

16.54 9.72 30.00 496.05 291.66 
6 K0+150 15.51 9.75 

12.71 7.02 30.00 381.42 210.45 
7 K0+180 9.92 4.28 

14.07 6.98 30.00 422.07 209.49 
8 K0+210 18.22 9.68 

18.25 9.31 30.00 547.59 279.42 
9 K0+240 18.29 8.94 

18.37 9.03 30.00 551.10 270.99 
10 K0+270 18.45 9.12 

18.35 9.08 30.00 550.44 272.52 
11 K0+300 18.24 9.05 

18.88 9.48 30.00 566.25 284.52 
12 K0+330 19.51 9.92 

19.44 9.98 30.00 583.08 299.43 
13 K0+360 19.36 10.04 

19.67 9.86 30.00 589.95 295.71 
14 K0+390 19.97 9.67 

19.88 9.66 30.00 596.37 289.83 
15 K0+420 19.79 9.65 

20.49 10.01 30.00 614.64 300.15 
16 K0+450 21.18 10.36 

20.77 10.19 30.00 623.01 305.55 

序号 断面里程 
挖方断面 
面积 

挖方断面 
平均面积 

超挖断面 
面积 

超挖断面 
平均面积 断面间距 断面土方 超挖断面 

土方 
（米 2） （米 2） （米 2） （米 2） （米） （米 3） （米 3） 

17 K0+480 20.35 10.01 
19.67 10.13 30.00 590.16 304.02 

18 K0+510 18.99 10.26 
19.21 10.20 30.00 576.39 305.88 

19 K0+540 19.43 10.13 
19.34 10.14 30.00 580.17 304.23 

20 K0+570 19.25 10.15 
18.69 9.79 30.00 560.70 293.64 

21 K0+600 18.13 9.43 
17.49 9.49 30.00 524.64 284.73 

22 K0+630 16.84 9.56 
17.81 9.73 30.00 534.27 291.87 

23 K0+660 18.78 9.90 
19.06 10.01 30.00 571.77 300.21 

24 K0+690 19.34 10.11 
18.57 9.86 30.00 557.13 295.86 

25 K0+720 17.80 9.61 
17.71 9.59 30.00 531.33 287.76 

26 K0+750 17.62 9.58 
18.39 9.79 30.00 551.73 293.76 

27 K0+780 19.16 10.01 
19.16 9.71 30.00 574.65 291.39 

28 K0+810 19.15 9.42 
19.44 9.40 30.00 583.17 281.94 

29 K0+840 19.73 9.38 
19.57 9.59 30.00 587.01 287.82 

30 K0+870 19.40 9.81 
19.29 9.79 30.00 578.55 293.55 

31 K0+900 19.17 9.76 
19.22 9.88 30.00 576.72 296.49 

32 K0+930 19.28 10.01 
20.83 9.78 30.00 624.78 293.37 

33 K0+960 22.37 9.55 
22.77 9.55 30.00 683.04 286.41 

34 K0+990 23.16 9.54 
21.76 9.52 30.00 652.92 285.66 

35 K1+020 20.36 9.50 
20.61 9.58 30.00 618.30 287.52 

36 K1+050 20.86 9.67 
19.41 9.47 30.00 582.24 284.07 

37 K1+080 17.96 9.27 
18.39 9.22 30.00 551.82 276.60 

38 K1+110 18.83 9.17 
19.88 8.81 30.00 596.40 264.15 39 K1+140 20.93 8.44 
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序号 断面里程 
挖方断面 

面积 
挖方断面 
平均面积 

超挖断面 
面积 

超挖断面 
平均面积 断面间距 断面土方 超挖断面 

土方 
（米 2） （米 2） （米 2） （米 2） （米） （米 3） （米 3） 

20.15 8.27 30.00 604.62 248.10 
40 K1+170 19.38 8.10 

20.29 7.92 30.00 608.76 237.69 
41 K1+200 21.21 7.75 

20.06 8.01 30.00 601.86 240.27 
42 K1+230 18.92 8.27 

18.51 7.81 30.00 555.15 234.33 
43 K1+260 18.09 7.35 

18.37 8.06 30.00 551.13 241.74 
44 K1+290 18.65 8.77 

19.40 9.03 30.00 582.12 270.87 
45 K1+320 20.16 9.29 

20.30 8.85 30.00 608.97 265.53 
46 K1+350 20.44 8.41 

19.67 8.27 30.00 590.04 248.01 
47 K1+380 18.90 8.12 

20.02 8.43 30.00 600.54 253.02 
48 K1+410 21.14 8.74 

20.22 9.04 30.00 606.54 271.08 
49 K1+440 19.30 9.33 

19.68 8.90 30.00 590.46 266.97 
50 K1+470 20.07 8.47 

20.12 8.85 30.00 603.69 265.47 
51 K1+500 20.18 9.23 

13.50 7.78 30.00 404.97 233.31 
52 K1+530 6.82 6.33 

11.37 7.33 30.00 341.04 219.90 
53 K1+560 15.92 8.33 

15.32 8.15 30.00 459.72 244.38 
54 K1+590 14.73 7.96 

15.46 8.25 30.00 463.89 247.47 
55 K1+620 16.19 8.54 

16.55 8.71 30.00 496.50 261.39 
56 K1+650 16.91 8.88 

16.87 9.06 30.00 506.10 271.86 
57 K1+680 16.83 9.24 

17.19 9.17 30.00 515.61 274.95 
58 K1+710 17.54 9.09      

汇总 1710.00 32037.03 15672.24 
注：施工时，疏浚起点和讫点位置应与疏凌范围外的泥面平顺街接，两边通过 5m 放坡至现状泥

面线的断面桩号取 K0-005、K1+715。 

第6章 堆土区选址和土方调配方案 

本次疏浚工程共有 32037m³疏浚方需异地堆放。堆土临时用地由施工

单位自行解决，选址应满足相关部门的要求，选址原则是不占用耕地，选

用较近的水塘及低洼凹地，水下方按堆高 2.5m，松散系数 1.25 考虑，共

需要临时用地约 24.03 亩，临时堆土区的边线距护岸前沿线不小于 20.0m。

运距暂按 10km 考虑。 
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第7章 施工组织 

7.1 施工条件 

本工程地处溧阳市，水、陆运输条件便利，可通过公路、水运快捷方

便地运输工程建设所需的物资和机械。 

项目所在地周边村镇水电、通讯等设施较为齐全，因此施工期的供水、

用电及通讯均可由邻近的村镇就近获取。施工期的临时通讯可使用地方公

用电话网、长途电话网和无线通讯。 

7.2 施工流程 

7.2.1 施工顺序 

主要施工内容为疏浚工程。根据现场施工条件，宜采用以下施工顺序：

水下地形复测→根据坐标点进行工程放样→土方疏浚（开挖）→疏浚土方

外运→堆土区卸土→清理卸土区（防污染、防泄漏等）。 

7.2.2 疏浚工程施工组织 

本工程设计水下方数量为 32037m³，疏浚土方全部卸土上岸。卸土前

对卸土区域周边进行清理，构筑土围堰（或填筑草包围堰），堆高 2.5m，

围堰坡比控制为 1:2（围堰不在本次设计范围内，具体可由施工单位自行

确定），卸土过程中应注意观察，避免边坡失稳，堆土区应做好二级沉淀

及水土保持措施，尾水应达标排放。 

7.3 主要工程项目施工技术要求 

7.3.1 施工放样 

应根据航道平面图给出的坐标点，进行校核无误后，对航道中心线挖

槽边界线进行实地测量布设，并根据现场的设施参照物进行复核。若放样

时与实际地形地物有出入，应尽快报告监理工程师并通知设计单位，以便

及时处理解决。 

7.3.2 疏浚施工技术要求 

液压式抓斗挖泥船宜顺流施工，船位平行挖槽轴线布置船舶朝向挖泥

前进方向；疏浚施工必须遵守当地安全、环保等部门的有关规定，切实落

实安全、环保措施。 

1、疏浚（开挖）要严格按设计断面开挖，底宽范围内不得出现浅点。 

（1）挖泥船应按设计图纸和批准的施工组织设计进行施工，并应根

据现场的土质、工况条件和挖泥船本身的性能，选定合理的施工方法和工

作参数。作业时应适时准确测定挖泥船的位置，避免产生漏挖或过大的超

挖，开挖断面不应超出设计开挖断面。 

（2）应根据现场的具体条件、疏浚（修坡）土类别、疏浚（修坡）

土方数量、工期、水深、水流条件和经济性等，选定合适的挖泥船数量和

定位方法。 

（3）施工期间应定期对挖泥船定位用的标志进行校核，在大风之后

应进行检查、校准。定位用的仪器必须符合规格书的精度要求，并按照规

定定期进行校验和校准。 

（4）本工程航道施工质量应按《江苏省内河航道维护质量综合评定

标准》（交航养[2016]11 号）的相关规定进行检查，航道设计底边线水域
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内严禁出现浅点，开挖断面不应小于设计开挖断面，设计边坡坡度应满足

设计要求。 

2、液压式抓斗船施工原则 

（1）当挖宽大于抓斗船的最大挖宽时，应分条进行施工。在浅水区

施工时，分条最小宽度应满足挖泥船作业和泥驳绑靠所需的水域要求；在

流速大的深水挖槽施工时，分条的挖宽不得大于挖泥船的船宽。 

（2）当泥层厚度超过抓斗一次下斗所能开挖的最大深度时，应分层

开挖。 

（3）当泥层厚度较薄，土质松软时，可采用梅花挖泥法施工，斗与

斗之间的间距，视水流的大小及土质松软情况而定。 

（4）在流速较大的地区施工时，应注意泥斗漂移对下斗位置和挖深

的影响，必要时应加大抓斗重量。 

7.3.3 抛泥施工技术要求 

卸土前对应卸土区域周边进行清理，构筑土围堰（或填筑草包围堰），

堆高 2.5m，围堰坡比控制为 1:2，卸土过程中应注意观察，避免边坡失稳，

施工必须遵守当地安全、环保部门的有关规定，切实落实安全、环保措施。 

1、堆土区应做好排水、沉淀及水土保持措施。 

2、抛泥区应做好警示标志，防止无关人员误入。 

3、弃土抛置后，应不致再回淤至挖槽或附近航道； 

4、避免在养殖场、取水口等工、农、渔生产地选择抛泥区； 

5、挖泥区至抛泥区应有安全航道可通； 

6、抛泥时应注意对现有航道岸坡的保护，避免因卸泥影响航道岸坡

安全。 

7.4 工程总进度和施工工期安排 

本疏浚工程水下方数量 32037m³。计划工期 60 个日历天。 

7.5 疏浚工程对环境的影响及环境保护 

7.5.1 疏浚工程对环境的影响 

疏浚工程对环境的影响主要集中在以下几点： 

1、大气污染，施工船舶将排放一定的大气污染物，主要为柴油机等

产生的尾气。 

2、噪声污染，施工船舶及机械在运转过程中，会形成一定的噪音污

染。 

3、水污染，船舶的产生的废油、废水及生活垃圾不按要求接收处置，

偷倒、偷排垃圾及废水会对水体造成一定的污染。同时，航道疏浚也将扰

动原有的水生生态系统。 

4、悬浮物超标，疏浚施工机械对污染底泥和周围水体的搅动，使其

在水体中扩散，尤其悬浮物扩散造成环境污染。一般航道疏浚工程悬浮物

沉降较快，施工停止 2 小时后，超标情况可恢复前状。 

7.5.2 加强疏浚工程环境保护的建议 

1、对施工人员进行环境保护培训。组织施工人员进行有关环境保护

的培训，落实国家的相关环境保护措施，使他们认识到疏浚工程对周边环

境的影响，从而提高他们的环境保护意识，同时加强管理，保证施工人员

在工程进行的过程中，将环保工作贯穿始终，在保证工程顺利进行的前提

下，最大限度的保护环境。 

2、完善施工现场的管理制度。改进施工现场环境与作业环境，强化
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施工人员的环境保护意识，降低施工造成的环境影响，同时完善施工现场

的管理制度，使施工现场规范化、标准化。 

3、对生态系统的环保措施。一是降低对陆地生态系统的破坏，施工

队伍除了在水上作业之后，还要在陆地上进行物品临时堆放与休息。因此，

施工完毕，施工人员要对临时用地进行清理，恢复绿化。二是在水上作业

的过程中，可以采用控制溢流的技术手段，降低对水体的扰动，这样就可

以降低对水下生态系统的破坏。 

4、施工船舶加装卫星导航系统，确保不乱抛乱卸，防止二次污染。

船舶废油、污水及垃圾不得乱排乱倒，应统一集中处理。 

5、针对大气污染所采取的环境保护措施，选购排放污染物少的环保

型高效柴油机作为施工船舶动力，同时选择符合国标的柴油，从而减少船

舶尾气排放。 

6、降低噪音污染。一是改进施工工艺，降低高频率振动，从而降低

噪音。二是为噪音机器、设备安装消音设施，提醒具体操作人员，严格执

行规章制度，做好防噪措施。三是对机械设备进行定期保养、维护，更换

破损零件，防止因设备老化，零件破损而产生的噪音。 

7、卸泥影响。（1）尽可能利用低洼、废弃鱼塘进行卸泥，保护耕地。

（2）综合处理尾水，确保达标。环保疏浚时应尽可能采取一系列促沉措

施，如尽可能拉开出泥口与泄水口之间的距离，确保排水口泥浆溶度达到

规定排放指标；设置隔埂增加水流回旋长度；间歇排放，轮流施工等。（3）

处置堆场底泥，恢复生态景观。疏浚的污染底泥输送到堆场区后，经自然

沉淀及防污屏过滤等措施后，尾水排出，底泥在堆场内沉积固化。疏浚的

弃土堆场在固结后应及时进行处置，采取覆盖措施，并结合周边环境，实

施生态工程。 

8、施工时应注意采取适当的水土保持措施，减少水土流失。 

7.6 有关问题说明 

1、本工程采用《江苏省内河航道维护质量评定标准》（交航养[2016]11

号）、《水运工程质量检测标准》（JTS257-2008）。 

2、施工单位在施工前应编制边施工边通航安全保障方案，并向交通

综合行政执法部门进行报备，如涉及到相关许可，应按规定办理。施工过

程中应完善相关安全保障措施，确保施工安全。 

3、施工前应对航道沿线下穿管线进行核查，进行技术、安全、文明

施工交底，施工时应注意对穿河管线的保护。 

4、本次航道疏浚范围内有水中桥墩和防撞墩，施工临近桥区水域时，

应当注意对桥梁结构、防撞墩及设施的保护。 

5、施工过程中若发现设计图纸中错、漏、碰、缺之处，请及时与设

计单位联系。 

6、施工期间应注意对岸坡及大堤的保护，加强沉降位移观测，疏浚

边坡时严格控制坡比及超深。如发现问题，应立即停止施工，采取相应措

施确保河堤稳定后，方可继续施工。 

7、本说明未尽事宜，可按相关规范执行或会同设计单位商定。 
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第8章 工程费用 

8.1 编制说明 

8.1.1 概述 

本次疏浚航段为中河 G233 国道-湖头村段（K0+000～K1+710）。 

本项目工程内容为水下方疏浚，有利于船舶航行安全。 

8.1.2 基本依据 

1、本工程的设计图纸及工程数量； 

2、江苏省质量技术监督局 2012 年 12 月 10 日发布的《内河航道养护

工程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174--2013）； 

3、江苏省交通运输厅文件（苏交质〔2012〕40 号）《省交通运输厅

关于调整我省交通建设工程人工费单价的通知》； 

4、交通部 2007 年第 1 号令《公路水运工程安全生产监督管理办法》； 

5、工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）； 

6、工人工资根据我省专业相关规定取定，材料价格参照近期常州市

场调查价格计算。 

7、临时用地费用暂按 3 元/m³计列。 

8.1.3 工程量表 
表 8-1  工程量一览表 

项目 单位 数量 

2024 年中河 G233 国道-湖头村段养护疏

浚工程 m³ 32037 
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8.1.4 工程费用 

2024 年中河 G233 国道-湖头村段养护疏浚工程预算总费用为 131.39 万元。 

表 8-2  总预算表 

项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注 

   第一部分  航道养护工程费用 航道公里 1.71 1151564 673429.06 87.64 养护项目航道总里程（主线长度） 

   土方工程 m³ 32037.03 1151564 35.94 87.64  

 50  疏浚土方 m³ 32037.03 1055453 32.94   

   临时用地 m³ 32037.03 96111 3.00   

   第二部分  设备购置费用 航道公里 1.71     

   第三部分  航道养护工程其他费用 航道公里 1.71 162370 94953.50 12.36  

一   养护工程管理费 航道公里 1.71 28789 16835.73 2.19  

 2  设计文件审查费 航道公里 1.71 17273 10101.44   

 3  养护工程审计费 航道公里 1.71 11516 6734.29   

二   养护工程监理费 航道公里 1.71 57578 33671.46 4.38  

五   项目前期工作费 航道公里 1.71 76003 44446.32 5.78  

 1  勘察设计费 航道公里 1.71 64488 37712.03   

 2  招标代理服务费 航道公里 1.71 11516 6734.29   

   第一、二、三部分费用合计 航道公里 1.71 1313934 768382.56 100.00  

   第四部分 预备费用 元      

一   预备费 元      

   预算总金额 元  1313934  100.00  
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表 8-3  人工、主要材料、机械台班数量汇总表 

序号 名称 单位 总数量 
分项统计 场外运输损耗 

土方工程    ％ 数量 

1 人工 工日 500 500      

2 船员工 工日 1292 1292      

3 柴油（0 号、-10 号、-20 号） kg 13321 13321      

4 水 m³ 325 325      

5 1.0m³抓斗式挖泥船 艘班 35 35      

6 280m³泥驳 艘班 446 446      

7 0.75m³抓斗式挖泥船 艘班 115 115      

 

表 8-4  养护工程费计算表 

序号 工程名称 单位 工程量 

直接费（元） 

间接费 
（元） 

利润 
(元) 

税金 
(元) 安全生产费（元） 

养护工程费 

直接工程费 
其他 
工程费 合计 

合计(元) 单价（元） 
人工费 材料费 机械 

使用费 其它费用 合计 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 疏浚土方 m³ 32037.030 59973  780147 1915 842035 9010 851045 37960 64991 85860 15598 1055453 32.94 

2 临时用地 m³ 32037.030  96111   96111  96111     96111 3.00 

 各项费用合计 航道公里 1.530 59973 96111 780147 1915 938146 9010 947156 37960 64991 85860 15598 1151564 752656.01 
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表 8-5  其他直接费、间接费综合费率计算表 

序号 工程类别 
其他工程费（元） 间接费（元) 

环境保护费 文明施工费 临时设施费 雨季施工增加费 二次搬运费 施工队伍进场费 施工辅助费 综合费 规费 企业管理费 

1 疏浚土方 589.43 589.43 5304.82 1347.26   1178.85 9009.77 24768.96 13191.19 

2 合计： 589.43 589.43 5304.82 1347.26   1178.85 9009.77 24768.96 13191.19 

 
表 8-6  其他直接费、间接费综合费率计算表 

序号 工程类别 
其他工程费（％） 间接费率（％) 

雨季施工增加费 临时设施费 施工辅助费 综合费率 规费 企业管理费 

1 2 4 8 9 11 12 13 

1 土方工程 0.07 0.63 0.14 1.07 41.30 1.55 

 

表 8-7  养护工程其他费用计算表 

序号 费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注 

三 第三部分  航道养护工程其他费用  162370  

一 养护工程管理费  28789  

1.1 设计文件审查费 {航道养护工程费}*1.5% 17273 {A}*1.5% 

1.2 养护工程审计费 {航道养护工程费}*1% 11516 {A}*1% 

二 养护工程监理费 {航道养护工程费}*5% 57578 {A}*5% 

五 项目前期工作费  76003  

3.1 勘察设计费 {航道养护工程费}*5.6% 64488 {A}*5.6% 

3.2 招标代理服务费 {航道养护工程费}*1% 11516 {A}*1% 
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表 8-8  人工、材料、机械台班单价汇总表 

序号 名称 单位 代号 预算金额（元） 备注 

1 人工 工日 1 120.00   

2 船员工 工日 2 110.00   

3 柴油 0 号、-10 号、-20 号 kg 214 5.92   

4 水 m³ 261 0.90   

5 1.0m³抓斗式挖泥船 艘班 1006 2106.41   

6 280m³泥驳 艘班 1042 1102.50   

7 0.75m³抓斗式挖泥船 艘班 1108 1871.12   

8 定额基价 元 1999 1.00   

 
表 8-9  分项工程预算基础数据表 

 

 

项的 
代号 

本项 
目数 

目的 
代号 

本目 
节数 

节的 
代号 

费率 
编号 

定额 
个数 

定额 
代号 项或目或节或定额的名称 单位 数量 定额调整情况 

 2       土方工程 m³ 32037.030   

  50    3  疏浚土方 m³ 32037.030   

     1  1～5～2～3 土质类别 I、II 运距 3km 以内挖深 3(m) 10000m³自然方 3.204   

     1  1～5～2～8 土质类别 I、II 每增运 1km 10000m³自然方 22.426   

     1  1～5～3～2 抛泥上岸 10000m³自然方 3.204   

      1  临时用地 m³ 32037.030   

     9  9～7～1～2 临时用地 100m³ 320.370   
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表 8-10  分项工程预算表 

编 
 
 
 

号 

工  程  项  目 (0.75m³)抓斗式挖泥船挖泥 (0.75m³)抓斗式挖泥船挖泥 (1.0m³)抓斗式挖泥船挖泥 

合  计 

工  程  细  目 土质类别 I、II 运距 3km 以内挖深 3(m) 土质类别 I、II 每增运 1km 抛泥上岸 

定  额  单  位 10000m³自然方 10000m³自然方 10000m³自然方 

工  程  数  量 3.204 22.426 3.204 

定  额  表  号 1～5～2～3 改 1～5～2～8 改 1～5～3～2 改 

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元) 

一 直接费 元    515399   224902   110744  851045 

（一） 直接工程费 元    509943   222521   109571  842035 

1 人工 工日 120.00 121.000 387.648 46518    35.000 112.130 13456 499.778 59973 

2 1.0m³抓斗式挖泥船 艘班 2106.41       11.000 35.241 74231 35.241 74231 

3 280m³泥驳 艘班 1102.50 70.000 224.259 247246 9.000 201.833 222521 6.100 19.543 21546 445.635 491313 

4 0.75m³抓斗式挖泥船 艘班 1871.12 35.800 114.693 214604       114.693 214604 

5 定额基价 元 1.00 141443.000 453141.000 453141 9923.000 222532.000 222532 28719.000 92007.000 92007 767680.000 767680 

6 调整直接费 元 1.00            

7 其他费用 元 1.00   1576      339  1915 

               

（二） 其他工程费 元  1.070  5456 1.070  2381 1.070  1172  9010 

二 间接费 元  42.850  27201 42.850  3486 42.850  7274  37960 

 直接费和间接费合计 元    542599   228388   118017  889005 

本分项费用 人工费：59973 元 材料费：0 元 机械费：780147 元  
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表 8-11  机械台班单价计算表 

序

号 
定额

号 机械名称 台班单价

（元） 
不变费用

(元) 

可变费用 

船员工 机械工 抢修技

术工 
抢修技术工

（非本省） 汽油 柴油 电 风 水 煤 木柴 

养路费及车船

税（元） 
合计

（元） 110.0 元/工日 0.0 元/工
日 

0.0 元/工
日 0.0 元/工日 0.0 元/kg 5.92 元/kg 0.0 元

/kw.h 
0.0 元
/kw.h 0.9 元/m³ 0.0 元/t 0.0 元/kg 

定额 费用 定

额 
费

用 
定

额 
费

用 定额 费用 定

额 
费

用 定额 费用 定

额 
费

用 
定

额 
费

用 定额 费

用 
定

额 
费

用 
定

额 
费

用 

1 1006 1.0m³抓斗式

挖泥船 2106.41 504.100 9.000 990.00         103.000 609.76     2.400 2.16     0.39 1602.31 

2 1108 0.75m³抓斗

式挖泥船 1871.12 433.710 8.500 935.00         84.500 500.24     2.100 1.89     0.28 1437.41 
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8.2 资金来源 

2024 年中河 G233 国道-湖头村段养护疏浚工程总投资估算额为 131.39 万元，所需建设资金出自财政资金。 
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图纸目录 
序号 图  表  名  称 图表号 页数 备注 

 2024 年中河 G233 国道-湖头村段养护疏浚工程 

1 航道拼幅图 ZHSJ-SS-PM-01 1  

2 疏浚平面图 ZHSJ-SS-PM-02~06 5  

3 断面设计图 ZHSJ-SS-TF-01～20 20  
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