

政府采购合同

(服务类)

规划编制技术合同

项目名称: 朱林镇片区整治更新规划编制项目

甲 方: 常州市金坛区朱林镇人民政府

乙 方: 常州市规划设计院

签订地点: 常州市金坛区朱林镇人民政府

签订日期: 2024年5月6日

甲方：常州市金坛区朱林镇人民政府

乙方：常州市规划设计院

本项目由甲方委托乙方承担，要求详见采购需求。项目地点为朱林镇，为明确双方权责，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

本项目属于基于大数据的城乡规划设计服务。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其它相关法律、法规；

1.2 国家、省以及地方有关法规、规章及技术规范、标准及其它规定；

1.3 规划项目批准文件；

第二条 本合同项目名称、规模、性质及编制内容

2.1 项目名称：朱林镇片区整治更新规划编制项目

2.2 性质及目的：根据常州市委市政府发布的《关于开展统筹高标准农田建设和片区整治更新、推进农业农村现代化试点工作的意见》精神，金坛区朱林镇乡村片区应以全市近年三农工作为要求，全面开展片区整治更新建设，实现高标准农田建设全方位加强、农村基础设施全区域提升、现代农业产业全链条升级、宜居宜业和美乡村全场景呈现，促进乡村一二三产融合发展，改善农村生态环境，助推乡村振兴。

2.3 编制范围及内容要求：

2.3.1 编制范围：

朱林镇片区整治更新规划编制项目范围东至红旗圩河，南至五星内河和薛埠河，西至薛埠河、农村道路，北至茅山旅游大道、薛埠北河，总面积约 14.8 平方公里，涉及黄金村、龙溪村、唐王村和红旗圩村四个行政村。

2.3.2 编制内容及深度要求：

(1) 开展现状综合评估，盘清用地构成、产业功能、生态环境、综合交通、公共配套、文化禀赋等现状本底，评估地区发展特征及问题。

(2) 确立片区目标定位，立足乡村地区的生态底色、产业优势、地域禀赋，深化研究乡村片区的目标定位。

(3) 统筹乡村总体布局，明确建设标准，梳理农用地整治、建设用地整治、

生态保护修复、公共空间治理等建设内容，明确各类子项目统筹布局情况。

(4) 探索创新发展路径，提升耕地保护水平，推进高标准农田建设，促进乡村一、二、三产业融合发展，优化生态用地布局，构建蓝绿廊道。

(5) 制定建设行动计划，形成近期实施计划，统筹安排基础设施建设、高标准农田建设、农村居民点建设等重点工程，引导项目的分批分期建设，明确近期项目实施进度安排，并制定实施保障措施。

2.3.3 项目成果内容： A4 规划文本及 PPT 演示文件

2.3.4 其他：根据甲方要求。

第三条 编制依据

3.1 甲方提交的基础文件、资料；

3.2 国家及地方有关城乡规划技术规范和技术标准。

第四条 甲方向乙方提交的文件及资料

序号	文件及资料名称	内容要求	份数	提交时间	地点
1	相关规划及现状资料	根据调研需求	1	根据进度要求	常州

第五条 乙方向甲方交付的规划成果文件

合同履行期限：合同签订后一个月内形成最终成果，入库归档（具体开始时间以甲方通知为准）。

序号	规划编制文件名称	内容要求	份数	提交时间	地点
1	朱林镇片区整治更新规划编制项目	背景研究、现状资源调查分析、片区目标定位、整治更新规划方案及进度安排等	5	根据进度要求	常州

第六条 设计费及支付方式

6.1 经双方商定，由乙方承担本项目合同总额为（大写）：玖拾伍万元整（小写：950000.00元）；

6.2 具体支付方式：合同签订后，乙方提交中期成果经甲方认可后，甲方支付至合同总额的 80%，乙方提交最终成果经甲方认可后支付剩余款项。（付款前乙方需向甲方提供增值税发票。）



注：规划编制过程中如遇规模或内容调整，超出本合同约定范围的，则设计费做相应调整，具体由双方协商确定。

6.3 本项目报价为**固定总价**，本项目报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的测绘费、包括提供技术服务费、工作人员（工资和补贴）、专家论证费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

第七条 双方责任

7.1 甲方责任

7.1.1 甲方委托规划编制任务时，必须向乙方明确规划编制的内容、技术深度要求和阶段划分，按本合同第四条之规定向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、准确性和及时性负责；

7.1.2 甲方应按本合同第六条之约定按时支付规划编制费用；

7.1.3 甲方在收到乙方提交相关规划编制成果后，应及时组织相关评审或验收；并将评审或验收结论以书面形式及时通知乙方；甲方在乙方提交修改后的规划编制成果后，应及时给予书面意见和结论，对符合合同约定的编制内容、编制深度和项目成果等要求的，按第6条规定支付相关费用；

7.1.4 相关合同组成文件及补充协议中甲方应负的其他责任；

7.2 乙方责任

7.2.1 乙方应组成固定的设计团队，同时明确相对固定的专业负责人；

7.2.2 乙方按本合同第五条规定向甲方交付成果。成果应符合国家及地方有关城乡规划技术规范和技术标准和合同约定的规划编制内容和技术深度要求；

7.2.3 乙方对其提交的规划编制成果质量负责，并负责对规划编制成果出现的遗漏或错误进行修改、补充；

7.2.4 乙方在项目过程中应派主创人员参加甲方组织的关于该项目的相关讨论、论证、评审、验收等会议活动，乙方必须做好汇报、收集意见、听取相关会议的意见和建议等工作；

7.2.5 乙方应在接到评审意见之日起，在甲方约定时间内，根据评审意见对规划编制成果文件进行修改、完善和补充后，提交甲方审核；经再次审核，规

划编制成果未获通过，甲方有权拒绝接受规划编制成果文件，不再向乙方支付相关费用；

7.2.6 乙方不得将甲方提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任；

7.2.7 乙方负责本项目实施期间所有工作人员的人生意外安全，出现一切安全责任事故由乙方自行承担；

7.2.8 相关合同组成文件及补充协议中乙方应负的其他责任。

7.2.9 乙方向采购人提供相当于合同总价 5% 的履约保证金(成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交)，采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金

第八条 违约责任

8.1 甲方应及时向乙方提交有关资料文件，由于甲方原因延期提供资料的，经甲方同意可以延长本项目工期；

8.2 在合同履行期间，甲方擅自要求终止或解除合同的，乙方未开始编制工作的，乙方应返还甲方已支付的设计费用，甲方赔偿由此给乙方造成的直接损失；已开始编制工作的，甲方应根据乙方该阶段实际完成工作量支付设计费；

8.3 由于乙方原因，延误成果文件交付时间的，逾期一天，按 1000 元/天向甲方缴纳逾期违约金，超过 30 个工作日（含 30 个工作日），视为乙方提前终止合同，除向甲方缴纳逾期违约金外，甲方将不予退还乙方缴纳的履约保证金，乙方还应赔偿甲方由此造成的损失；

8.4 在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的设计费用，乙方缴纳的履约保证金不予退还，还应赔偿甲方由此造成的损失。

第九条 不可抗力

9.1 如果发生签约时不能预见事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争；

9.2 在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约；



9.3 当不可抗力发生后, 受害方应以最快的方式通知对方, 并提供有效的书面证明, 而且在所有情况下, 均应积极采取措施, 以消除或减少不可抗力所造成的影响;

9.4 当不可抗力终止时, 受害方同样应以最快的方式通知对方。

第十条 争议解决方式

本合同在履行期间, 双方如发生争议, 应及时协商解决, 协商不成的, 任何一方均有权向金坛区人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其他

11.1 本合同自双方单位法定代表人或负责人签字并加盖单位公章后生效;

11.2 本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件, 如与合同文件存在歧义或不一致, 则以后形成的文件内容为准;

11.3 合同未尽事宜, 经双方协商一致, 可另行签订补充协议, 视为本合同的不可分割的组成部分, 补充协议与本合同具有同等效力; 如果补充协议与本合同存在歧义或不一致, 则以补充协议为准;

11.4 本合同原件一式柒份, 甲方执肆份, 乙方执贰份, 代理单位执壹份。

(以下无正文)

发包人: (公章)
法定代表人
或其委托代理人(签字或盖章):
地 址:
电 话:
开户银行:
账号:



承包人: (公章)
法定代表人
或其委托代理人(签字或盖章):
地 址:
电 话:
开户银行:
账号:

